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PROJEKTNA NALOGA ZA JAVNO NAROCILO:

IZDELAVA OBC'INSKEGA PROGRAMA VARSTVA OKOLJA
MESTNE OBCINE MARIBOR ZA OBDOBJE 2021-2030
(OPVO MOM 2030)

[ 1. UVOD ' |

P

Zakon o varstvu okolja - ZVO-1 (Uradni list RS, §t. 39/06 — uradno prec€i$eno besedilo, 49/06 —
ZMetD, 66/06 — odl. US, 33/07 — ZPNadért, 57/08 — ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 — ZPNacrt-
A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 — GZ, 21/18 — ZNOrg in 84/18 — ZIURKOE) v
38. &lenu mestnim ob&inam nalaga, da pripravijo ob&inske programe varstva okolja.

Obéinski program varstva okolja (v nadaljevanju OPVO) je krovni strateSki dokument, ki opredeljuje
okoljske probleme in vizijo lokalne skupnosti za trajnostno urejanje okoljskih zadev, postavija
prioritete reSevanja okoljskin problemov, opredeljuje najbolj primerne strategije za resevanje
problemov, jih finanéno in ¢asovno ovrednoti in dolo€i korake za uresnicitev ciljev ter nastavi sistem
za vrednotenje rezultatov izvajanja. Priprava OPVO je proces, ki aktivira vecje Stevilo akterjev na
podrodju varstva okolja in velik del ob¢inske uprave.

OPVO iz prejSnjega odstavka ne sme biti v nasprotju z nacionalnim programom in operativnimi
programi varstva okolja, prav tako mora biti skladen z veljavno nacionalno in evropsko zakonodajo.

Mestna obé&ina Maribor je marca 2008 sprejela Obéinski program varstva okolja za Maribor (OPVO
za MB) za obdobje 2008-2013 (Medob¢inski uradni vestnik, $t. 10/2008). Po tem obdobju je bila v
letu 2018 izdelana Evalvacija OPVO za MB za obdobje 2008-2013, izvedena glede na leto 2016.

V skladu s 106. &enom ZVO-1 je bilo v letu 2018 izdelano tudi Porocilo o stanju okolja v Mestni
ob¢ini Maribor za obdobje 2007-2016.

| 2. KRATKA PREDSTAVITEV OBCINE : |

Maribor, kot drugo najvedje slovensko mesto, je gospodarsko ter kulturno sredi$ce severovzhodne
Slovenije. LeZi na 247 m nadmorske visine. PovrSina Mestne obcine Maribor znasa 147,5 km?.

Mestna obgina Maribor je razdelijena na 11 mestnih €etrti in 6 krajevnih skupnosti.

V letu 2018 je bilo tevilo prebivalcev v Mariboru 110.513, od tega 50,87 % Zensk in 49,13 % moskih.
Povpreéna starost prebivalcev je 45,1 let, pri Zenskah je povprecje nekoliko vi§je in znasa 46,8 let.
Stopnja delovne aktivnosti je v letu 2018 za Maribor znasala 43,8 %, odstotek za celotno Slovenijo
pa je 49,9 %. Iz podatkov Statisticnega urada je razvidno, da ima Maribor najniZji delez aktivnega
prebivalstva med vedjimi mesti v Sloveniji. Stopnja brezposelnosti v letu 2018 je za Maribor znasala
13.4 %, za celotno Slovenijo pa 9,1 %. Povpretna mesec¢na bruto plaéa v Mariboru je bila 4,5 %
manj$a od slovenskega povprecja.



V letu 2018 je bilo po Poslovnem registru Slovenije v Mariboru registriranih 12.189 poslovnih
subjektov. NajveC dohodka mestu prinasajo storitvene dejavnosti in industrija. V zadnjih desetih letih
se je zelo razvila trgovina (zrasli so $tevilni novi nakupovalni centri) in banéno - finanéni sektor.

Podnebje v Mariboru in v celotni regiji ima moé&ne subpanonske znadilnosti - zime so precej mrzle,
pomladi zgodnje, poletja vroca, jeseni pa tople. Normalna povpre¢na letna temperatura zraka je
9,4°C. NajniZja mesecna povprecna temperatura je v januarju - 1,3°C, najvija pa v juliju 19,7°C.
Povprecje letnih padavin je 1.050 mm; najve¢ jih je v maju, juniju in juliju. Mariborsko podnebje
odlikujejo sonéni dnevi; na leto jih je v povpreéju kar 2686.

Vendar pa se pri¢akuje, glede na podnebne napovedi v Sloveniji pa tudi v svetu, da bo tudi v
Mariboru prisotna vse vecja rast temperatur, kar bo zelo povecalo toplotno obremenitev in vro&inski
stres v toplem delu leta. VroCinski valovi bodo vedno bolj pogosti in dalj$i, poveéala se bo tudi njihova
jakost. Poletno  vroino pa bodo spremljale  kratkotrajne  intenzivne  suse.
Prav tako je mogoce pri¢akovati trend poveéanja padavin na obmogju celotne vzhodne Slovenije,
predvsem v zimskem ¢asu. Manj bo sneznih padavin, kar bo mo&no poveéalo tveganje za poplave
v hladi polovici leta. Povecala pa se bo tudi jakost posameznih padavinskih dogodkov.

3. POVZETEK EVALVACIJE OBCINSKEGA PROGRAMA VARSTVA OKOLJA ZA
MARIBOR ZA OBDOBJE 2008-2013, IZVEDENA GLEDE NA LETO 2016

V letu 2018 je bila izdelana Evalvacija Obginskega programa varstva okolja za Maribor (OPVO za
MB) za obdobje 2008-2013. Izdelana je bila glede na leto 2016.

Splos$na ocena realizacije OPVO za MB za obdobje 2008 — 2013 na leto 2016 kaZe na srednjo
stopnjo realizacije izbranih kazalnikov po posameznih strateskih ciljih. Ugotovljeno je bilo, da je
izvajanje posameznih ukrepov in ciljev potekalo nepovezano, za izvedbo posamezni ukrepov tudi ni
bilo zagotovljenih proracunskih sredstev.
Realizirani so bili nekateri pomembnejsi strateski cilji kot so:
- izdelan in potrjen je bil program Gospodarjenja z odpadki v Mariboru (Program celovitega
ravnanja z odpadki),
- pricela se je sanacija odlagali$¢a nenevarnih odpadkov na Pobrezju,
- pricela se je sanacija odlagali§¢a nenevarmih odpadkov v Dogosah,
- sprejet in dopolnjen je bil Odlok o nacinu opravijanja lokalne gospodarske javne sluzbe
odvajanja in €iS¢enja komunalne in padavinske vode v Mestni obg&ini Maribor,
- izdelan je bil nagrt imisijskega in hidroloskega monitoringa podtalnice, tal in potokov na
obmocdju ¢rpali§¢ Mariborskega vodovoda,
- realiziran je bil pilotni projekt Drava Il, v okviru katerega je bil izveden pilotni program ukrepov
za zmanjSanje onesnaZenja pitne vode s kemijskimi onesnazevali v mariborski regiji oskrbe
s pitno vodo za obdobje od 2007 do 2010,
- sprejet je bil Odlok o naértu za kakovost zraka za Maribor,
- sprejet je bil Lokalni energetski koncept Mestne obéine Maribor (LEK),
- izdelana je bila Strate$ka karta hrupa za Maribor,
- sprejeta je bila Celostna prometna strategija mesta Maribor,
- izdelan je bil informacijski sistem javnih zelenih povrsin, mestnih gozdov in naravnih vrednot
lokalnega pomena.

Celotni dokument Evalvacija OPVO za MB za obdobje 2008-2013, glede na leto 2016 je javno
dostopen na http://okolje.maribor.si/okolje/gradival.




4. POVZETEK POROCILA O STANJU OKOLJA MESTNE OBCINE MARIBOR ZA
OBDOBJE 2007-2016

V skladu s 106. élenom ZVO-1 je bilo v letu 2018 pripravljeno Porotilo o stanju okolja Mestne obcine
Maribor za obdobje 2007-2016. Porodilo je predstavljalo tudi osnovo za Evalvacijo OPVO za MB za
obdobje 2008 — 2013, prav tako predstavlja podlago za pripravo novega OPVO.

V poroéilu je pregled osnovnih znacilnosti obmocja obcine, gonilnih sil oz. akterjev sprememb v
okolju, obremenitev in stanja posameznih sestavin okolja, kot so zrak, voda, tla in narava. Namen
dokumenta je pregled stanja okolja z opredelitvijo klju¢nih problemov. Porocilo je izdelano na podlagi
zakonskih izhodi$é, strateskih in operativnih dokumentov, naértov, strokovnih podiag in okoljskih
podatkov.

Celotno porodilo je javno dostopno na http://okolie.maribor.si/okolje/gradiva/.

[ 5. NAMENIN CILJINALOGE |

Glavni namen naloge je oblikovati strateski dokument Obginski program varstva okolja Mestne
obéine Maribor za obdobje 2021-2030 (OPVO MOM 2030), ki bo ob upostevanju nacel varstva okolja
zajemal celostno okoljsko vizijo MOM, ki bo prepoznala in izpostavila probleme ter kljuéne izzive, na
podiagi teh pa dolotila strateske cilje in izvedljive ukrepe.

OPVO MOM 2030 mora postati krovni dokument programa varstva okalja in ohranjanja narave, Ki
bo na enem mestu obravnaval vsa tematska podroéja, ki vplivajo na stanje okolja in narave kot so:
gospodarjenje z odpadki, gospodarjenje s pitno in odpadnimi vodami, varstvo zraka, varovanje
zelenega sistema in ohranjanje biotske raznovrstnosti, varstvo pred hrupom in sevanji, varstvo tal,
nadgrajevanje informacijskega sistema varstva okolja, itn.. Dokument bo vseboval tudi stratesSke
usmeritve za nadaljnji razvoj dejavnosti, ki vplivajo na stanje okolja in narave kot so kmetijstvo,
industrija, promet, energetika, turizem, ipd.. Pomembno je tudi, da je v dokumentu posebej
obravnavan tematski sklop posameznih vplivov okolja na zdravje.

OPVO mora temeljiti na lokalnih razmerah in sonaravno naértovanih razyojnih potrebah. Upostevati
mora vizijo MOM na vseh ostalih razvojnih podrogjih, prav tako pa mora upostevati razvoj dobrih
praks v drugih primerljivih mestih. Strategije v OPVO ne smejo biti v nasprotju s strategijami v Zze
obstojetih veljavnih obginskih podrobnejdih programih ali dokumentih, temve¢ jih morajo zajemati,
dopolnjevati in nadgrajevati. Prav tako nalrtovane strategije ne smejo izkljucevati ze zacetih
obé&inskih projektov in investicij ali tistih, ki so v pripravi. Dolgorocni in kratkoro¢ni cilji, ki bodo
zastavljeni, morajo biti medsebojno povezani, jasni in povsod uporabni.

Celotna $irSa skupnost se spopada z okoljevarstvenimi izzivi na globalni ravni in temu primerno se
oblikujejo posamezne strategije z dolgoro&nimi cilji. Tudi Evropska komisija z novim vodstvom je
$irSo javnost Ze seznanila s predlogom t.i. zelenega dogovora, s katerim namerava preko politicnih
vzvodov krojiti Zivljenja in delo v drzavah EU. Povzetek kljuénih usmeritev iz zelenega dogovora je
objavljen na Euroactiv. Prav gotovo morajo tudi mesta slediti tem izzivom, globalnim teznjam in
skupnim ciliem, vendar morajo izhajati iz specifike lokalnih okolij, lastnih potreb kot tudi lastnih
zmoznosti.

Mestna obé&ina Maribor na podlagi trenutnega stanja okolja in nekaterih projekcij globalnih okoljskih
tezav izpostavlja le nekatere pomembnejSe izzive kot so:
- prilagajanje na podnebne spremembe, zmanj$evanje vplivov teh sprememb in blaZzenje
njinovih posledic (ogljiéna nevtrainost),
- odgovorno in trajnostno ravnanje z naravnimi viri,
- ftrajnostno in inovativno usmerjen razvoj sektorja energetike in p ometa,
- prehod v kroZno gospodarstvo (ucinkovita raba surovin, odgovorno ravnanje z odpadno
vodo, recikliranje odpadkov, resitve termicne obdelave odpadkoy, ...),
- skrb za ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot,
. vkljutevanje zelene infrastrukture in naravnih reSitev v mesto (NBS - Nature Based
Solutions),
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- skrb za izbolj$anje kakovosti zunanjega zraka in za zmanj$anje Stevila prebivalcev, ki so
obremenjeni s prekomernim hrupom,
- varovanje pred okoljskimi tveganiji, izbolj$anje kakovosti Zivijenja (okolje-zdravje),
- povezovanje in vkljuéevanje vseh ciljnih javnosti k trajnostnemu ravnanju v mestu,
- ozave$éanje o okoljskih problemih in razvojnih moznostih, informiranje o stanju okolja in
zagotavljanje transparentnosti vseh informacij.
Naroénik od izdelovalca dokumenta pri¢akuje, da bo skladno s strokovnimi in pravnimi podlagami
na lokalni, nacionalni in $ir8i ravni ter na podlagi globalnih okoljskih trendov oblikoval in predlozil tudi
lastno vizijo najpomembnejsih okoljskih izzivov za MOM.

Pri oblikovanju in izdelavi, kot tudi kasneje pri izvajanju OPVO mora biti prisotno aktivno sodelovanje
politiéne, strokovne in $irSe zainteresirane javnosti, sodelovanje nevladnih organizacij, zagotovljena
mora biti &im ve&ja okoliska skladnost delovanja vseh sektorjev druZbe in prisoten dialog vseh njenih
akterjev.

| 6. CASOVNI OKVIR OPVO |

OPVO MOM 2030 mora biti iz vidika strategij in dolgoroénih ciliev podrobneje izdelan za obdobje od
2021-2030.

Za obdobje prvi petih let, od 2021-2025, mora OPVO vsebovati podrobnejSe kratkoro¢ne cilje in
ukrepe za njihovo dosego. Ukrepi morajo biti finanéno ovrednoteni in opredeljeni s posameznimi
odgovornimi nosilci za njihovo izvedbo. Prav tako mora biti dolo¢en terminski plan izvedbe ukrepov
ter kazalci za spremljanje njihove realizacije.

Za obdobje naslednjih petih let, od 2026-2030, mora OPVO vsebovati naért predvidenih ukrepov za
dosego dolgoroénih ciliev za to obdobje, s predvidenimi nosilci za njihovo izvedbo, terminskim
planom predvidene realizacije in kazalci za spremljanje realizacije.

Mestna obéina Maribor bo po zakljuéku prvega petletnega obdobja (2021-2025) izdelala evalvacijo
izvedenih ukrepov. Hkrati se bodo takrat podrobno finanéno ovrednotili Ze predvideni ukrepi za
dosego dolgoroc¢nih ciljev za obdobje 2026-2030.

Po izteku leta 2030 bo Mestna obcina Maribor izdelala skupno evalvacijo OPVO MOM 2030 za
celotno obdobje od 2021-2030.

| 7. PRAVNE PODLAGE IN DRUGA STROKOVNA IZHODISCA ' |

Nekaj pomembnejsih podlag za pripravo OPVO MOM 2030 na lokalnem nivoju:

Evalvacija obcinskega programa varstva okolja za Maribor za obdobje 2008 — 2013,
izvedena glede na leto 2016

- Poroéilo o stanju okolja Mestne obéine Maribor za obdobje 2007-2016

- Strategija razvoja Maribora 2030

- Lokalni energetski koncept (LEK)

- Celostna prometna strategija

- Trajnostna urbana strategija za Maribor (TUS)

- Naért razvojnih programov MOM

- prostorski akti MOM, ki so v postopku priprave (npr. novi OPN, ...)

- drugi lokalni razvojni programi, Studije, ki so v postopku priprave (npr. Prometna 3tudija
Maribora)

- druge strokovne podlage, Studije, porocila s podrog¢ja varstva okolja, pomembna za obmogje
MOM

Nekaj pomembnejsih podlag za pripravo OPVO MOM 2030 na visjih nivojih:
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o vodah
- Zakon o ohranjanju narave



- Zakon o podnebni politiki (v postopku sprejemanja)

- Strategija razvoja Slovenije 2030

- Nacionalni program varstva narave (NPVN)

- Nacionalni program upravljanja z vodami (NPUV)

- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020-2030 (v postopku
sprejemanja)

- Nacionalni program nadzora nad onesnazevanjem zraka (NAPCP) (v postopku
sprejemanja)

- Nacionalni energetski in podnebni naért (NEPN) (v postopku sprejemanja)

- Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030

- Alborska deklaracija, PariSki sporazum

- razliéne evropske direktive in strategije

Nekatera pravna izhodi$¢a so podrobneje opredeljena tudi v Porogilu o stanju okolja Mestne obcine
Maribor za obdobje 2007-2016 (http://okolje.maribor.si/okolie/gradiva/), druge pravne podlage na
lokalnem ali vi§jih nivojih so javno dostopne na posameznih spletnih straneh obéine, pristojnih
ministrstev, Evropske agencije za okolje, ipd..

[ 8. VSEBINA (STRUKTURA) OPVO ' 1

Vsebina (struktura) OPVYO MOM 2030 mora biti usklajena z zakonskimi dologili iz ZVO-1.

[ 9. FAZE PRIPRAVEOPVO e

Naértovano je, da bo priprava OPVO MOM 2030 potekala fazno:
1. Faza - izdelava osnutka OPVO MOM 2030 po posameznih tematskih skiopih
(vkljutena strokovna javnost)
2. Faza - javna obravnava osnutka OPVO MOM 2030 (vklju¢ena $irSa javnost)
3. Faza - prediozitev OPVO MOM 2030 v obravnavo na Mestni svet MOM in sprejem dokumenta

PREDVIDENA VSEBINA POSAMEZNIH FAZ

1. Faza
[zdelovalec mora na podiagi izhodis¢, ki izhajajo iz Porocila o stanju okolja v Mestni ob&ini Maribor
2007-2016 in Evalvacije OPVO za MB za obdobje 2008 — 2013, predstaviti stanje okolja, ga
aktualizirati z zadnjimi razpoloZljivimi podatki in izpostaviti kljuéne okoljske probleme v obCini.
Identificirati in oblikovati mora $ir$i nabor strate$ko pomembnih podrogij z aktualnimi okoljskimi izzivi,
v nadaljevanju pa izpostaviti 4-5 prednostnih problemov oz. izzivov, na podlagi katerih se bodo
izdelale posamezne strategije, dolgorogni cilji in operativni kratkoroéni cilji s posameznimi ukrepi.
Pri oblikovanju kljuénih 4-5 prednostnih izzivov si izdelovalec lahko pomaga z organizacijo
uvodne delavnice, na katero se povabi $ir$a strokovna javnost, ki pomaga sooblikovati prednostne
izzive.
V nadaljevanju se lahko organizirajo posamezne tematske delavnice, na katerih SirSa strokovna
javnost (razdeliena po posameznih tematskih sklopih) podrobneje obravnava prednostne izzive in
oblikuje posamezne strategije, dolgorocne in kratkoroéne cilje ter ukrepe, ki morajo biti
podrobneje definirani, z dolocitvijo posameznih nosilcev za njihovo izvedbo in terminskim planom
izvedbe. Ukrepi morajo biti finanéno ovrednoteni, prav morajo biti doloceni kazalci spremljanja
njihove realizacije.
Na podlagi vseh zgoraj nastetih aktivnosti v procesu 1. faze izdelave dokumenta, mora izdelovalec
pripraviti $ire t.i. »Strokovne podlage« iz katerih oblikuje prvi osnutek OPVO MOM 2030. Dokument
mora predstavijati vizio MOM na podro¢ju varstva okolja. Osnutek se skupno obravnava in
dokoné&no usklajuje na t.i. zakljuéni delavnici, na kateri so prisotni tudi akterji iz uvodne delavnice.



Rezultat 1. faze je uskiajeni osnutek OPVO MOM 2030, ki se predioZi v javno ob

2. Faza
Osnutek OPVO MOM 2030 se predlozi v javno obravnavo (enomesecna objava
Izdelovalec mora pregledati vse pripombe, stali$&a, pobude ali vprasanja iz javne
smiselno vkljuciti v OPVO MOM 2030. V &asu javne obravnave so dobrodosle
¢lankov ali drugih prispevkov v sredstvih javnega obvescanja, objave na spletnih

Rezultat 2. faze je oblikovan kon&ni dokument OPVO MOM 2030, ki se predlo:
Mestni svet MOM.

3. Faza
Usklajeni OPVO MOM 2030 se predlozi v obravnavo na sejo Mestnega s
obravnava). lzdelovalec mora pregledati vse pripombe, stalis¢a, pobude ali \
obravnave ter jih smiselno vkljuciti v OPVO MOM 2030. Izdelovalec oblikuje do
obravnavo na Mestnem svetu MOM.
Izdelovalec mora v postopku sprejemanja dokumenta na Mestnem svetu MOM 2
tudi na sejah delovnih teles MS MOM.

Rezultat 3. faze je sprejet in potrjen OPVO MOM 2030 na Mestnem svetu MOM.
Pri izdelavi OPVO se smiselno upostevajo tudi Priporogila ministra za pripravo obé

varstva okolja (OPVO). Bro3ura je dostopna na spletnih straneh pristojnega minist
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Publikaciie/a55b1dd1 89/opvo _brosura
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i 10. METODE DELA IN SODELOVANJE Z NAROCNIKOM

|

Strokovni nosilec naloge s strani naroénika je Skupna sluzba varstva okolja,
uprave Maribor (SSVO, SOU Maribor).

Za namen priprave OPVO MOM 2030 je Zzupan MOM Ze imenoval »Operati
nadaljevanju OperS), ki je sestavljena iz 7 strokovnih delavcev SSVO in dveh stre

Sluzbe za razvojne projekte - Projektne pisarne MOM. Glavna naloga OpersS je p

L
A

Skupne obéinske

vno skupino« (v
okovnih delavcev
riprava Projektne

naloge, ki bo podlaga za izdelavo »Strokovnih podiag« in izbor izdelovalca OPV(
»Projektnega koordinatorja«) ter sodelovanje z izbranim izdelovalcem ves &as pri

D MOM 2030 (t.i.
rave dokumenta.

Za namen izvedbe delavnic, kot je predvideno v predlagani 1. fazi priprave OPVO (9. toéka te
naloge), naro¢nik prediaga, da se s strani Zupana MOM imenuje 3e $irsa delovna skupina t.i.
»Projektna skupina« (v nadaljevanju ProjS), ki bo zdruZevala predstavnike vodsty MOM, nekatere
predstavnike MS MOM, vodje vseh organov MU MOM, predstavnike posameznih strokovnih sluzb,
javnih podjetij, univerze, nevladnih okoljskih organizacij in drugih pomembnih institucij v mestu. Na
ta nacin bo zagotovljena prisotnost $ir§e strokovne javnosti pri pripravi dokumenta. élan ProjS bo
tudi izdelovalec OPVO - Projektni koordinator, izbran na podlagi tega javnega narodila.

Narocnik dopusta moznost, da izdelovalec pripravi in predstavi svojo vizijo priprave OPVO MOM
2030 ter metode dela. Od njega se tudi pricakuje dolo€ena kreativnost in inovativnost pri vseh fazah
oblikovanja dokumenta. Vendar pa mora izdelovalec pred pricetkom izvajanja naloge naroé&niku
predloZiti v potrditev konéni predlog izdelave naloge skupaj s terminskim planom.

Za sodelovanje med naroénikom in izdelovalcem se
po potrebi in dogovoru tudi po
sodelovanje zadolZzena OperS.

predlagajo redni sestanki (npr. enkrat mesecno,
gosteje), predvidoma na sedezu SSVO. S strani naro&nika je za



|  11. OBVEZNOSTI IZDELOVALCA - |

Obveznosti izdelovalca OPVO MOM 2030 so:

]

predloZitev konénega predloga izvedbe naloge skupaj s terminskim planom v potrditev
narocniku,

sodelovanje z naro&nikom ves ¢as trajanja naloge,

redno obve&ganje narocnika o poteku in vsebini dela na sestankih (npr. enkrat mesecno)
predhodna uskladitev terminov sestankov, delavnic, morebitnih javnih predstavitev ali drugih
podobnih dogodkov z naroCnikom,

priprava, organizacija in vodenje delavnic (pripravijo se gradiva za delavnice, pripravijo se
porodila o izvedenih delavnicah),

priprava dokumenta OPVO MOM 2030 (priprava izhodig& v obliki »Strokovnih podlag,
priprava prvega osnutka in vseh kasnejsih verzij po vmesnih usklajevanjih, priprava
kon&nega dokumenta OPVO),

priprava raznih gradiv za predstavitev ter povzetkov za javnost (sporoCila za javnost,
informacije na spletni strani MOM, ...),

udelezba in predstavitve na javnih obravnavah, sejah MU MOM, sejah MS MOM in njegovih
delovnih teles,

pravotasnost izvajanja posameznih faz glede na terminski plan in

predlozitev konénega OPVO MOM 2030 narocniku.

[ 12. OBVEZNOSTI NAROCNIKA

Obvez

nosti naroénika OPVO MOM 2030 so:

koordinacija dela izdelovalec — narocnik,

posredovanje podatkov, strokovnih podlag, digitalnih kartografskih podlag in drugih gradiv,
ki jih poseduje MOM ali jih lahko pridobi MOM skladno z zakonodajo s podrocja pridobivanja
in posredovanja podatkov med organi javne uprave,

tekote obvesééanje izdelovalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko
vplivale na izdelavo OPVO MOM 2030,

moznost zagotovitve brezplaénih prostorov v lasti MOM za potrebe sestankov, posameznih
delavnic (npr. sejne sobe v MOM, razstavis¢e Urban).

[ 13. OBLIKA DOKUMENTA . .

Dokument OPVO MOM 2030 mora biti v vseh fazah izdelan v natisnjeni in elektronski obliki.
Kartografski del mora biti usklajen z orodji obinske Sluzbe za geografski informacijski sistem,
obdelavo podatkov in informatiko. Konéni dokument, sprejet na MS MOM, mora biti naro¢niku
predan v 4 natisnjenih izvodih (barvno, vezano) ter v elektronski obliki.

Izdelan dokument (Strokovne podlage in OPVO) je last naro¢nika. Po zaklju¢ku del in izpolnitvijo
pogodbenih obveznosti obeh strank preidejo vse materialne pravice na narocnika.

[ 14. PREDVIDENI TERMINSKI PLAN IN ROK ZA IZVEDBO NALOGE |

Konéni rok za izvedbo naloge je dvanajst (12) mesecev od datuma veljavnosti pogodbe.

Predvideni terminski plan priprave OPVO MOM 2030 je:

1.

Faza— najkasneje v roku 6 mesecev od datum veljavnosti pogodbe

lzdelava osnutka OPVO MOM 2030 po posameznih tematskih sklopih
(vklju¢ena strokovna javnost)

2.

Faza-najkasneje v roku 8 mesecev od datuma veljavnosti pogodbe

Javna obravnava osnutka OPVO MOM 2030 (vklju¢ena $irSa javnost)

3.

Faza—-najkasneje v roku 12 mesecev od datuma veljavnosti pogodbe

Predlozitev OPVO MOM 2030 v obravnavo na sejo MS MOM in sprejem dokumenta



Naloga je izvedena, ko je zakljuéena 3. faza priprave dokumenta in ko izdelovalec naro&niku preda
koncni dokument v ustrezni obliki.

Pripravila: |
Marjeta KRISTOFIC JAMNIK

Cvetka SLANA
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