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Naročnik: Mestna občina Maribor, 
Heroja Staneta 1

2000 Maribor

Številka 1
Datum: 3.7.2007
Vsem ponudnikom ki so dvignili razpisno dokumentacijo za obnovo, sanacijo in adaptacijo ter novogradnjo minoritskega samostana za potrebe Lutkovnega gledališča v Mariboru (I. faza).    

Sprememba in pojasnila razpisne dokumentacije za obnovo, sanacijo in adaptacijo ter novogradnjo minoritskega samostana za potrebe Lutkovnega gledališča v Mariboru (I. faza).    

( Uradni list RS št. 51/07, Ob-16898/07)

Sprememba razpisne dokumentacije št. 1
Obveščamo vas, da se spremeni razpisna dokumentacija tako, da ponudniki predložijo predračun le za  gradbena in sanacijska dela ne pa za obrtniška dela, torej za dela pod A in C , ni pa potrebno predložiti predračuna za B.

Odgovori na vprašanja
V zvezi z vašimi vprašanji za pojasnilo razpisne dokumentacije vam pošiljamo naslednje odgovore:

1.vprašanje: 

V popisu A. GRADBENA DELA/ I. Rušitvena dela je na koncu v opombi navedeno, da rušitvena dela za  izvedbo statične sanacije in sanacijo vlage niso upoštevana v popisu .

Ali tudi niso predmet  ponudbe oz. tega razpisa ?

V slučaju da so, prosimo za popise  in projekt oz. vse potrebne podatke za izdelavo ponudbe.

2.vprašanje: 

V popisu C. SANACIJSKA IN UTRDITVENA DELA

     -  ni  upoštevano sistematično injektiranje zidov nadstropij – 1800 m3(po projektu ZRMK).

       Ali so ta dela predmet drugega razpisa ali spadajo v sklop  že izvedenih del ali so predmet tega razpisa     

       in jih moramo upoštevati v ponudbi?

- ali je v  post. I. Povezovanje objekta v količini  600 m že upoštevana obojestranska količina vodoravnih

   protiprotesnih  vezi ali je ta količina 1200 m1?

Odgovor na vprašanje 1 in 2; 
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PRILOGE: 

A
POPIS DEL
UVOD

Med izvedbo sanacije samostanskega objekta Minoritskega samostana v Mariboru je prišlo do določenih nejasnosti, ki jih je ponudnik za izvedbo sanacije podjetje MTB d.o.o. izpostavil v svojem dopisu z dne 29.06, naslovljenim na Mestno občino Maribor. Skladno z našo ponudbo štev. 396 / 2007 z dne 02.07.2007 v pričujočem poročilu podajamo tolmačenje popisa na podlagi vprašanj št. 1 in 2 iz dopisa, ki ste nam ste nam ga posredovali dne 02.07.2007.

VEZI IN INJEKTIRANJE NADSTROPJA

V popisu projektne dokumentacije 

· Samostansko poslopje Minoritskega samostana MB, gradbena  konstrukcija, sanacija in utrditev objekta, Idejna zasnova, Gras d.o.o., DN 262026, marec 2002, nosilec naloge Matevž Bergant, univ.dipl.inž.grad.

je predvideno injektiranje zidov v nadstropju, in to v obsegu ca 1.800 m3. Injektiranje naj se izvede skladno z navodili v priloženem popisu in točki 4 tega poročila. 

V zgoraj omenjenem projektu je predvideno tudi povezovanje objekta, pri čemer so predpisane obojestranske vezi. Dolžina povezanih zidov je 600 m in tako se običajno povezovanje tudi obračunava. Za tak tekoči meter je definirana tudi postavka, saj so določeni elementi jeklenih vezi, ki sicer res potekajo na obeh straneh, skupni (sidrne plošče, povezovalna sidra,…). Dolžina palic na dolžini obojestranskih vezi 600 m pa je na obeh straneh skupaj potem dejansko 1200 m.
SEVERNA FASADNA STENA

V sklopu zadnje faze del v zvezi z utrditvijo kletnih zidov ter sanacije vlage bo potrebno po izvedbi jet-grouting pilotov izvesti še naslednje posege na severni fasadni steni samostana, od severozahodnega vogala do cerkve. Za zaključek teh del, ki so opisana v našem Projektu št. 200 DN 2000800 / 04 in PID št. 200 DN 200 1357 / 05 izdelanem v juniju 2005 bo potrebno izvesti še določena dela za utrditev temeljev in pritličnih zidov ter sanirati vlago v nosilnih zidovih skupaj z izvedbo drenaže in meteorne kanalizacije. Potrebna dela s količinami so podrobneje opisana v priloženem popisu del, specialna sanacijska dela pa tudi dodatno v naslednjem poglavju.
SMERNICE ZA IZVEDBO KONSTRUKCIJSKIH SANACIJSKO-OJAČITVENIH DEL
Tehnološke smernice za izvedbo predpisanih ukrepov so podane v priloženem popisu del, podane pa so tudi na tem mestu:

· Sistematično injektiranje naj se izvaja po sistemu razvitem in preizkušenem na Zavodu za raziskavo materiala in konstrukcij (ZRMK). Zidovje naj se sistematično zainjektira z nabrekajočo cementno injekcijsko maso, kjer je tako predpisano pa naj se injektira z maso s hidrofobnim dodatkom. Skrbno injektiranje temeljnih zidov je še posebej pomembno zaradi kasnejše kvalitetne izvedbe hidrofobne bariere za preprečitev kapilarnega vleka vlage. Po potrebi naj se pred injektiranjem tesnjenje površin zidov zagotovi s cementnim obrizgom. 

· Horizontalne hidrofobne bariere se izvede po kemijskem postopku tako, da se preko sistema vrtin v zid v višini tlaka uvaja raztopino silikonatov, ki po preteku kemijske reakcije za 80-90 % zmanjša stopnjo kapilarnega vlaženja zidov. Čas potreben za potek kemične reakcije je v dnevih izkustveno enak debelini zidu izraženi v cm (pri 50 cm debelem zidu morajo vrtine ostati odprte še vsaj 50 dni), zaradi česar je k izvedbi bariere glede na debelino zidov potrebno pristopiti vsaj dva do tri meseca pred izvedbo novih ometov. Izvedba hidrofobne bariere bo dala pričakovane rezultate samo v primeru, če bo na zunanji strani objekta izvedena vertikalna hidroizolacija zidov, drenaža in tlak.

· Po izvedbi prej opisanih del bi bilo najugodneje vse obstoječe omete odstraniti in izvesti nove s podaljšano apneno-cementno malto. Ometi v območju ca 1,5 m nad nivojem terena oziroma tlaka naj se izvedejo s hidrofobnimi industrijsko pripravljenimi mešanicami (npr. Bioklan).

ZAKLJUČEK

V kolikor bodo vsa sanacijsko-ojačitvena dela izvedena v skladu z elaboratom, bo stari Minoritski samostan v Mariboru ustrezno obnovljen. Obseg sanacije vlage v pritličju naj se prilagodi namembnosti prostorov. Z najnujnejšimi ukrepi utrditve zidov ni priporočljivo odlašati. 
Pripravila:

Mihajlo POPOVIĆ, univ.dipl.inž.grad.
Jože KOS, univ.dipl.inž.grad.
	
	SAMOSTANSKO POSLOPJE MINORITSKEGA SAMOSTANA MARIBOR

POPIS DEL S PREDIZMERAMI ZA DODATNA GRADBENA SANACIJSKA IN UTRDITVENA DELA V OBMOČJU TEMELJENJA SEVEROVZHODNEGA DELA OBJEKTA

1.0

UTRDITEV TEMELJEV IN PRITLIČNIH ZIDOV

1.1

Mehansko čiščenje preperelega veziva med fasadnimi zidaki in pranje s curkom 100 barov ter fugiranje zidov z nabrekajočo apneno cementno malto.

m2

80,00

0,00 EUR

1.2

Izvedba enostranskega obbetoniranja oziroma izravnava temelja z zunanje strani kot sledi :

- čiščenje površine obstoječega temelja do zdrave podlage,

- delno fugiranje površine zidu s hidrofobno malto  in izvedba cementnega obrizga, vgradnja armaturne mreže MAG Q 283  in po 5 kd sider RA fi 16 mm, opaženje, izvedba obbetoniranja temelja

v debelini 0,15 m in povprečni razviti višini 4,00 m z betonom kvalitete C 25/30 (MB 30).

m1

20,00

0,00 EUR

1.3

Sistematično injektiranje temeljev, kletnih zidov in zidov pritličja  s hidrofobno cementno injekcijsko maso.

m3

120,00

0,00 EUR

2.0

SANACIJA VLAGE V NOSILNIH ZIDOVIH IN DRENAŽA

2.1

Izvedba hidrofobne bariere na  vseh nosilnih zidovih pritličja in notranjih prečnih zidovih kleti s prepitjem zveznega sloja zidu v višini tlaka pritličja z raztopino silikonatov. 

m2

20,00

0,00 EUR

2.2

Penetracija pet obokov v območju vkopane kleti z raztopino silikonatov.

m1

20,00

0,00 EUR

2.3

Odstranitev obstoječih ometov zidov in obokov kleti ter zunanjih in notranjih ometov zidov pritličja do višine 2,00 m nad tlakom, čiščenje spojnic med kamni in opekami, pranje površin zidov, nanos industrijsko pripravljenega hidrofobnega ometa BIOKLAN v povprečni debelini 4 cm (obrizg, groba in fina malta) s predhodno izvedbo blokade solitra. 

m2

160,00

0,00 EUR

2.4

Izvedba zunanje drenaže po preostalem obodu objekta s strojnim izkopom globine 1,4 m, betonsko posteljico, drenažno cevjo fi 150 mm, v kombinaciji z navpično hidroizolacijo (npr. sistem TEFOND), montirano na z betonsko ojačitvijo d = 15 cm izravnano površino temeljnega zidu z grobo cementno malto, z zasipanjem z enozrnatim prodcem v debelini 30 cm, s polaganjem polipropilenskega filca 200 g, s priključkom na kanalizacijo ter izvedbo zunanjega betonskega tlaka š = 1,5 m, d = 10 cm kvalitete betona c 25 / 30 (MB 30), armiranega s Q 196, izdelanega v naklonu stran od objekta, dilatiranega na 2 m, dilatacije so zatesnjene z bitumensko maso. V ceni ni upoštevana finalna obloga tega tlaka.

m1

20,00

0,00 EUR

3.0

INJEKTIRANJE ZIDOV V ETAŽAH

3.1

Sistematično injektiranje zidov v vseh etažah s cementno injekcijsko maso.

m3

1800,00

0,00 EUR

SKUPAJ (1.0 - 3.0)

0,00 EUR

DDV 20 %

0,00 EUR

SKUPAJ Z DDV

0,00 EUR

POVZETEK KOLIČIN ARMATURE ZA LUTKOVNO GLEDALIŠČE MB

rebrasta armatura S500

 

 

 

 

 

do fi 12

 

nad fi 14

 

 

 

 

 

52283

kg

53786

kg

varjene armaturne mreže S 500

 

 

 

71733

kg

 

 

mrežna armatura armiraninih estrihov

pri sovprežnih ploščah les-beton

 

 

 

14667

kg

 

 

sidranje estrihov v obstoječe zidove 

palice fi 14 S 500

 

 

 

 

1982

kg

 

 

povezava obstoječih zidov z jeklenimi vezmi

 

medsebojna povezava vezi

palice fi 24 S 240

 

 

 

palice fi 16 S 240

 

 

 

 

 

2608

m'

 

 

 

120

m'

 

sidranje a.b. okvirov v obstoječe zidove

palice fi 16 S 500

 

 

 

 

263

kg
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3. vprašanje: 

      -         Poglavje VIII. Zunanja ureditev, postavka 21.: Izdelava, dobava in montaža ravne montažne betonske klopi, preseka 80/15 cm, z ležiščem višine 50 cm, širine 30 cm. Upoštevati tudi temelj. Izdelava po detajlu arhitekta.

PROSIMO ZA DETAJL TE KLOPI.

ter  projekt ali podatke za debelino brizganega betona ter količino armature ( post A. gradb. dela/II. Jet 

grouting/III. brizgani beton).

Odgovor: 


- detajl klopi:  detajl klopi je prikazan v projektu PZI arhitektura, zunanja ureditev na listu 
               19.7, zgoraj.

- podatki za debelino brizganega betona ter količino armature:  ker gre za obrizg obstoječih zidov, kjer 

zaradi različnih vzrokov ( neravnine, kasnejše obzidave inp.)težko predvidevamo natančne debeline 
in količino armature, sma za ta dela predvideli le oceno stroškov, na podlagi katerih se izdela ponudba, 

dejanske količine vgrajenega materiala pa se obračuna z aneksom k pogodbi. 

DETAJL KLOPI PRIKAZAN V PRIPONKI  img022.JPG
4. vprašanje: 

V gradbenih delih/ IV. armiranobetonska dela / post.10, 11, 12  manjka cca  80000 kg armature.

 Prosimo za potrditev  le-tega ali popravek količin  omenjenih postavk.

Odgovor

· količina armature v postavki gradbena dela / IV. armiranobetonska dela: natančne količine 
      armature  pošiljamo v priloženi datoteki /ATT00036.xls
5. vprašanje: 

      Ali so predmet ponudbe tudi obrtniška dela (poglavje B.),  saj je v vzorcu   pogodbe navedeno, da so predmet pogodbe kompletna sanacijska, gradbeno-sanacijska ter nova gradbena dela v I. fazi prenove?
Odgovor
Obveščamo vas, da se spremeni razpisna dokumentacija tako, da ponudniki predložijo predračun le za  gradbena in sanacijska dela ne pa za obrtniška dela, torej za dela pod A in C, ni pa potrebno predložiti predračuna za B.
6. vprašanje: 

Pri pregledu projektne dokumentacije za opisani objekt,  smo ugotovili več pomanjkljivosti v popisih del, in sicer:

manjkajoča dela in količine:       zaščita horizontalne izolacije (cem. prevleka)   650 m2

                                                   brušenje novih betonskih površin – podlaga za slikanje   4700 m2

                                                   lahki premični odri za potrebe rušenja  4900 m2

                                                   ročni izkop za poglobitev  objekta  200 m3

                                                   glinopor beton za izravnavo obokov   40 m3

                                                   vrtanje lukenj –poševno v zid za povezavo ojačitvenih okvirjev   200 kom

                                                   vodotesni beton  300 m3

                                                   izkopi, zasipi za kinete, novo klet, hodnike in del stopnic, varovanje
                                                   objekta, podbetoniranje temeljev  500m3

                                                           opaž betonskih sten  800 m2

                                                           lahki premični zidarski odri  2500 m2

                                                           povezovanje objekta – vodoravne protipotresne vezi – obojestransko 800 m, oziroma skupna količina enostransko 2800 m

                                                           sanacija stropnih konstrukcij – vse postavke 1-6 150 m2

                                                           sidranje ojačitvenih estrihov  post. 1 in 2  600 m1.

Prosimo za potrditev  manjkajočih  del  kot  dopolnitev  k razpisni dokumentaciji.

Odgovor:
Potrjujemo dopolnitve manjkajočih količin, ki so bile ugotovljene pri pregledu projektne dokumentacije. Predlagamo da se vse POVEČANE KOLIČINE ovrednoti, morebitna dodatna dela in količine pa se ureja z aneksi k pogodbi v teku izvedbe. Zaradi narave projekta, je namreč določene postavke izredno težko natančno definirati.
 

Lep pozdrav, Rok Žnidaršič, udia

Ta pojasnila so sestavni del razpisne dokumentacije.

S spoštovanjem!                                                Predstojnik naročnika

                                                                          Direktorica Mestne uprave

                                                                          Milica SIMONIČ ŠTEINER, univ.dipl. prav. l.r.

