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1 UVODNO POJASNILO

1.1 Predstavitev investitorja

Investitor:

JAVNI ZAVOD ZA ZAŠČITNO IN POŽARNO REŠEVANJE

MARIBOR

CESTA PROLETARSKIH BRIGAD 21

2000 MARIBOR

Tel.: 02 331 25 41

Identifikacijska številka za DDV: SI 23284161

Matična št.: 5067979

TRR: 01270-6030194777

Standardna klasifikacija dejavnosti: 84.250

Odgovorna oseba: Janez KEČEK, direktor

1.2 Predstavitev financerja

Financer:

MESTNA OBČINA MARIBOR

ULICA HEROJA STANETA 1

2000 MARIBOR

Tel.: 02 220 10 00

Identifikacijska številka za DDV: SI12709590

Matična št.: 588336

TRR: 01270-0100008403

Standardna klasifikacija dejavnosti: 75.110

Odgovorna oseba: dr. Andrej FIŠTRAVEC, župan

1.3 Predstavitev upravljavca

Upravljavec:

JAVNI ZAVOD ZA ZAŠČITNO IN POŽARNO REŠEVANJE

MARIBOR

CESTA PROLETARSKIH BRIGAD 21

2000 MARIBOR

Tel.: 02 331 25 41

Identifikacijska številka za DDV: SI 23284161

Matična št.: 5067979

TRR: 01270-6030194777

Standardna klasifikacija dejavnosti: 84.250

Odgovorna oseba: Janez KEČEK, direktor

2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJO

2.1 Analiza obstoječega stanja na področju obravnavane investicije

Začetek poklicne gasilske dejavnosti v Mariboru, lahko opredelimo z letom 1475, ko je takratni mestni svet zaposlil nočnega čuvaja, s tem, da so vsi za obrambo mesta sposobni možje, morali pomagati ob požarih. V okviru požarnega varstva je mestni svet skrbel za vodnjake, gasilno posodo, konje itd. Kljub Dunajskem požarnem redu iz leta 1557 je Maribor v letih 1512, 1600, 1645, 1650, 1700 in 1797 doživel katastrofalne požare. Razvoj požarne zaščite in s tem ustavljanje gasilskih straž ter prostovoljnih gasilskih društev na prostovoljni osnovi, ni spremljal razvoja industrije. Zaradi tega so nastajali požari in z njimi velika škoda, saj posredovanje prostovoljnih gasilskih enot, ni bilo dovolj učinkovito. Prav navedeni razlogi so narekovali ustanovitev gasilske enote, ki bi bila v nenehni pripravljenosti in bi lahko posredovala v najkrajšem času.

V letu 1948 je Ministrstvo za notranje zadeve Slovenije odredilo, da se po vzoru ljubljanske gasilske brigade, v Mariboru ustanovi poklicna gasilska enota, in sicer kot gasilska narodna milica, kateri je mestni ljudski odbor, dodelil prostore poštne garaže v Tyrševi ulici 25. Gasilska narodna milica je bila ustanovljena januarja 1949, ko je bilo zaposlenih prvih devet gasilcev.

Enota je po letu 1950 sistematsko izobraževala gasilce in se hkrati zaradi števila opravljenih intervencij nenehno dokazovala. V letu 1953 se je enota preimenovala v Poklicno gasilsko četo, ki je prevzela intervencije v celotnem mariborskem okraju in tudi izven njega.

Leta 1959 je mestni svet sprejel predlog o gradnji novega gasilskega doma za poklicne gasilce ob Metelkovi ulici (današnji Cesti Proletarskih brigad). Gradnja gasilskega doma je potekala med leti 1961 in 1963, ko se je takratna Poklicna gasilska četa, ki se je v letu 1962 z odločbo mestnega izvršnega sveta preimenovala v Zavod za gasilsko in reševalno službo Maribor, vselila v novi gasilski dom. Zavod je nato prerasel v eno najsodobnejših enot v Sloveniji, oziroma takratni Jugoslaviji. Razvoj tako mesta kot regije je narekoval porast števila intervencij katerih število, se je iz požarnih intervencij širilo na področje okolja, prometnih nesreč in drugih intervencij.

Danes je Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje Maribor, druga največja poklicna gasilska enota v Sloveniji in je gasilska enota VII. kategorije, ki opravlja preventivna in operativna dela v zvezi z varstvom pred požarom ter zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah na območju Mestne občine Maribor, izven tega območja pa po pogojih, ki jih določi ustanovitelj.

Glavna dejavnost je gašenje požarov ter reševanje ljudi in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah. Kot stranska dejavnost se v zavodu opravlja vzdrževanje in servisiranje gasilske tehnike, vzdrževanje vozil, izobraževanje za zunanjo in notranjo javnost, opravljanje drugih uslug občanom in organizacijam. V soglasju z ustanoviteljem Mestno občino Maribor zavod pogodbeno izvaja naloge tudi na območjih občin Duplek, Starše, Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem polju in Rače-Fram.

Hkrati je zavod z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (UL št. 92/2007), določen za izvajanje nalog zaščite in reševanja ob prometnih, industrijskih in drugih nesrečah, pri katerih so prisotne nevarne snovi, nesrečah v daljših avtocestnih in drugih cestnih ter železniških predorih, naloge tehničnega reševanja v prometu in ob nesrečah na tekočih in stoječih vodah, ter izvajanja drugih nalog širšega pomena. Zavod je po uredbi in pogodbi sklenjeni z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje skupaj z Gasilsko brigado Ljubljana in Gasilsko brigado Koper dolžan po potrebi organizirati ekipe, kjer sodeluje tudi javna zdravstvena služba, za dekontaminacijo poškodovanih v nesrečah z nevarnimi snovmi, industrijskih in drugih nesrečah, tako da je pokrito celotno ozemlje države.

Svojo dejavnost zavod zagotavlja na sedežu in prostorih zavoda s skupno petnajstimi gasilci v stalni pripravljenosti, ki letno opravijo okrog 1000 intervenciji. Od tega približno 40 % intervencij predstavlja gašenje požarov. Druge intervencije pa so predvsem tehnične intervencije. Število tehničnih intervencij je na letni ravni v konstantnem porastu, tako v regiji, kot v posameznih občinah.

Za izvajanje tehničnih intervencij, zavod uporablja različna intervencijska vozila.

2.2 Vozni park JZZPR:

Starostna struktura  operativnih  vozil v JZZPR Maribor :

Po kriterijih za določanje »življenjske dobe« gasilskih vozil v poklicnih enotah velja, da vozila naj ne bi bila starejša od 10 let, razen specialnih vozil, oziroma avto lestve in hidravlične platforme. 

Glede na navedene kriterije je v skladu z 10. čl. Statuta Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje Maribor direktor JZZPR izdal sklep o določitvi materialne opremljenosti poklicne gasilske enote Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje, za razvojno obdobje 2010 - 2015. Ta sklep je stopil v veljavo z dnem podpisa in je sestavni del sklepa o kategorizaciji gasilskih enot javne gasilske službe Mestne občine Maribor (dok. Župana MOM štev.: 84500, z dne 26.02.2010).

Tabela: Minimalna materialna opremljenost JZZPR Maribor  za razvojno obdobje 2010 - 2015 

	Zap.št.
	Znamka + tip
	Vrsta
	Letnik
	Starost
	zamenjava

	1. 
	Kia Sportage
	PV1
	2005
	8
	2014 – 2015

	2. 
	Mercedes ALK 37
	Lestev
	2010
	3
	2030 - 2035

	3. 
	Iveco- Bronto HD 42
	ZD 42
	1999
	14
	2019 – 2023

	4. 
	Iveco Trakker 270
	GVC 16/25
	2005
	8
	2011 - 2012

	5. 
	Mercedes Atego
	GVC 24/50
	2009
	4
	2019 – 2020

	6. 
	Man 280 LE
	GVC 16/25
	2001
	12
	2012 – 2013

	7. 
	Mercedes Sprinter
	TV1
	2000
	13
	2013 – 2014

	8. 
	Iveco Trakker 480


	GVC 40/80
	2005
	8
	2010 -2011

Izdelava dveh vozil

	9. 
	Unimog
	VGP-2
	1994
	19
	2014-2015

	10. 
	Renault  Master
	GV1 - orodno
	2006
	7
	2016 – 2017

	11. 
	Renault Maskot
	TV1D
	2004
	9
	2014 – 2015

	12. 
	Mercedes 1113
	TV2D
	1980
	33
	2010 – 2011

	13. 
	Renault Master
	GV1 - moštvo
	2006
	7
	2016 - 2017

	14. 
	Tam 190 T 15
	GVC 24 / 50
	1996
	17
	2012 - 2013

	15. 
	Tam 130 T 11B
	GV-V1 (16/25)
	1996
	17
	2012 - 2013


Kot je razvidno iz tabele, je kar nekaj gasilskih vozil potrebno zamenjati, saj so starejša od 10 let, nekatera celo nad15 let, vozilo TAM 130 T 11B pa je staro 17 let. 

2.3    Opis razlogov za izvedbo investicije

Analiza sedanjega stanja  gasilskega vozila TAM 130 T 11B starost 17 let
Po kriterijih in uveljavljenih pravilih za določanje »življenjske dobe« gasilskih vozil, kombinirano gasilsko Vozilo, spada v II kategorijo ( gasilska vozila na bazi tovornih vozil ). 

Vozilo TAM 130 T 11B je bilo nabavljeno v letu 1996 z motorjem TAM moči 94 KW/128 KM. Vozilo je  bila vgrajena cisterna z volumnom 1800 litrov vode. Skupaj z opremo z 1800 litrov vode vozilo ni izpolnjevalo pričakovanj gasilske enote, saj vozilo zaradi šibkega motorja ni dosegalo pričakovane hitrosti, prav tako pa ni bilo sposobno premagovati strmin. Prav zaradi
navedenega je pri uporabi vozila prihajalo do večje  izrabljenosti vozila. Vozilo je tako bilo neprimerno za gasilsko službo. Pojavljale so se okvare, katere smo zaradi pomanjkanja rezervnih delov težko odpravljali. Vprašljiva je bila tudi ekonomičnost teh popravil, oziroma zaradi starosti vozila, niso bila smiselna večja vlaganja. Vozilo je bilo v letu 2012 izločeno iz uporabe.
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Namembnost in tehnični podatki

Kombinirano Vozilo TAM 130 T 11B je bilo namenjeno za gašenje požarov kot tudi za izvajanje manjših tehničnih intervencij.   

Tehnični podatki vozila:

· podvozje TAM 
· motor TAM  96 KW/128 KM
· delovna prostornina 6381 cm3
· menjalnik TAM
· največja hitrost 80 km/h

· posadka 1 + 2

Stanje kombiniranega vozila TAM 130 T 11B   

V primerjavi s sodobnimi vozili je vozilo tehnološko popolnoma zastarelo in neprimerno za intervencije. Na vozilu so se pojavljali problemi z rezervnimi deli za podvozje, katerih praktično na tržišču ni več. Da  je vozilo še funkcionalno, torej še v uporabi, gre pripisati predvsem rednemu vzdrževanju in izvajanju predpisanih kontrol. Na vozilo bi bilo potrebno v celoti zamenjati zavorni sistem in popraviti krmilni mehanizem pri čemer ne bi bistveno izboljšali voznih lastnosti vozila.
Vozila z napravami je bilo dnevno pregledano s strani delavcev JZZPR in občasno s strani pooblaščene institucije in je do leta 2012 imelo dovoljenje za obratovanje. V letu 2012  smo ugotavljali, da je nadgradnja, tehnično že zelo izrabljena in da lahko pričakujemo zahtevo po celoviti obnovitvi tako vozila kot nadgradnje.
Obstoječe vozilo nedvomno ni zagotavljalo gotovosti za uspešnost gasilske intervencije, saj
je obstajala velika verjetnost nenadne odpovedi vozila in v tej zvezi hidravličnih  in drugih mehanizmov za zaviranje in krmiljenje vozila. Stanje  vozila je doseglo tisto stopnjo, ko je zaradi uporabe vozila pri reševanju obstajala nevarnost poškodbe gasilcev pri izvajanju intervencije ali poškodbe tretjih oseb, ki jih  rešujemo.

Problemi s katerimi se sooča JZZPR Maribor  pri izvajanju svojih nalog zaradi neustreznega in slabega stanja vozila, so naslednji:

· gasilci postajajo splošna reševalna služba v sistemu civilne zaščite, zato je potrebno  nabaviti in urediti ustrezno opremo za izvrševanje sprejetih nalog.

· vozilo je bilo tehnično in tehnološko povsem zastarelo in je bilo zaradi tega skrajno neprimerno za delo.

· vozilo je imelo dotrajano in zastarelo opremo, črpalko itd.

· zagotoviti je potrebno vozilo in opremo za posredovanje v vseh situacijah, tudi pri večjih požarih, nesrečah, porušitvi objektov in večjih prometnih in železniških nesrečah.

2.4  Sanacija obstoječega stanja 

Kot  nujno je v skladu s planiranimi nabavami po programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter planu investicij JZZPR potrebno nabaviti novo  kombinirano gasilsko  z ustrezno opremo.
1. SPLOŠNI PODATKI

Dimenzije vozila:

- dolžina: 
do 7.500 mm

- širina:
do 2.500 mm 

- višina:
do 3.280 mm

- dovoljena skupna teža:
do 16000 kg, 

2. PODVOZJE

Na osnovi stališča strokovnega sveta naročnika, ter poenotenja voznega parka Poklicne gasilske enote Maribor ter lažjega in cenejšega vzdrževanja naj bo podvozje predvidoma Mercedes Benz, tip Atego 1529/ 4x4 / 3860, ali podobno. Ob tem naj vozilo izpolnjuje naslednje zahteve:

· ekološko neoporečen motor po veljavni EU normi (Euro 5 AdBlue)
3. KABINA
Vozniška kabina: 
Standardna kabina Mercedes Benz, naprednega dizajna z dvojimi vrati in sedežema za voznika in enega sovoznika. Voznikov sedež je nastavljiv v vse tri osi in opremljen z varnostnim pasom. Sovoznikov sedež je nastavljih v vodoravni smeri in ima vgrajen nosilec za IDA (Draeger PSS 7000, 6,8l, 300 bar) in ima vgrajen varnostni pas.

Nosilec IDA ima vgrajeno varnostno zaporo, katera sprosti tlačno posodo IDA ob aktivirani zračni zavori vozila.
4. NADGRADNJA VOZILA
Proizvajalec : 

Rosenbauer ali podobno
Konstrukcija: 
Konstrukcija je sestavljena iz samo podpornih aluminijastih plošč lasersko rezanih na strojih z računalniškim krmiljenjem. To omogoča izvedbo strukture, ki ne potrebuje tradicionalnega okvirja in jo je mogoče opisati kot ˝momentno škatlo – torque box˝. Izjemno močna nadgradnja je stalno povezana (kar prav tako nudi vmesnik za zmanjšanje nevarnosti nastajanja elektrolitične korozije) z jeklenim okvirjem, ki poteka po celotni dolžini vozila, prečno pa je povezan med seboj. Ta jekleni okvir je fleksibilno pritrjen na podvozje vozila. 


Nizka teža in nizko težišče povišujeta tako hitrost kot tudi stopnjo varnosti. 

5. REZERVOAR ZA VODO

Prostornina: 2.500 litrov
Izvedba: Rosenbauer rezervoar za vodo, vzdolžno integriran v nadgradnjo, s polietilensko prevleko v notranjosti omogoča dolgo življenjsko dobo, izredno stabilnost in majhno težo. 

Rezervoar je primeren za transport pitne vode.

Material: Izdelan je iz plastike (polietilen).

6. REZERVOAR ZA PENILO

Material: Izdelan je iz plastike (polietilen).

Mesto namestitve: Nad prostorom s črpalko

Kapaciteta: 200 litrov

Priključki: Standardna izvedba rezervoarja vključuje:
· kontrolna odprtina

· prelivni sistem s preprečevanjem razlivanja za sproščanje pritiska in vakuuma

· električni prikaz nivoja penila v rezervoarju - ˝Fludometer˝

· en polnilni priključek s spojko Storz-38 mm in slepo spojko, primeren za

polnjenje rezervoarja s pomočjo črpalke za pretakanje penila

· sesalna cev do sistema za mešanje pene s krogelnim ventilom
7. GASILSKA ČRPALKA

Lokacija: v zadnjem delu vozila v prostoru za črpalko.

Model: Rosenbauer NH 35
Tip: centrifugalna, z 1 stopnjo za normalni tlak in s 4 stopnjami za visok tlak

Izvedba: primerna je za delovanje na normalnem ali visokem tlaku, možnost hkratnega obratovanja na visokem in normalnem tlaku

8. SISTEM ZA MEŠANJE PENILA FIX-MIX
Tip: Rosenbauer FIX-MIX avtomatski sistem za mešanje penila s konstantnim razmerjem (neodvisno od pritiska črpalke in pretoka vode). FIX-MIX omogoča obratovanje s peno tako na normalnih tlačnih priključkih kot tudi na priključkih za visok tlak znotraj območja od 100 l/min do maksimalnega pretoka črpalke.

9. VISOKOTLAČNI NAVIJAKI
Izvedba: 
Dva (2) visokotlačna navijaka nameščena v zadnjem delu vozila na levi in desni strani, primeren za delo z vodo ali peno pri visokem tlaku. Pod navijakom je montirano posebno lovilno korito za odtekajočo vodo iz navijaka, ki je speljana pod podvozje vozila.
10. SVETLOBNI STOLP
Svetlobni stolp:

Pnevmatično raztegliv in sestavljiv. Upravljanje poteka preko panelne plošče črpalke 

Luči: 
4 kom, vsaka 42Watt / 24Volt LED tehnologija. IP44

                                          2 kom, vsak 1000 Watt / 230V z halogenskimi žarnicami

                                          Vsi svetlobni elementi so obrnjeni v isto smer.
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Priklop:                     Halogenska reflektorja sta priklopljena na električni agregat, LED reflektorji pa so priključeni na omrežje vozila.

11. HIDRAVLIČNO VITLO
Vlečni vitel naj bo proizvajalca Rotzler, tip HZ 051, ali podobno. Montiran naj bo v srednjem oziroma zadnjem delu vozila, izstopno mesto pletenice pa je spredaj z ustreznim vodilom. Zaključek jeklene pletenice naj bo z jekleno srčiko in ustreznim kavljem. Tehnične karakteristike vlečnega vitla (cca): največja vlečna sila (na 1.ovoju) 70  kN, dolžina jeklene pletenice 65 m ali več, predviden premer jeklene pletenice fi 14 mm

12. ELEKTRIČNI AGREGAT
Električni agregat Rosenbauer RS 14 ali podobno z upravljanjem pri črpalki, nameščen desno spredaj-spodaj.

Moč agregata: 13,6 kVA pri 400 V / 10.880 W 3~ / 5.500 W 1~

Napetost: 230/400 V

Proizvajalec motorja in model: Briggs & Stratton, Vanguard 22 KS

13. ELEKTRIČNA OPREMA IN OPREMA ZA KOMUNIKACIJO
Prometne luči: 
V skladu z nacionalnimi cestno prometnimi predpisi. Sestavljena iz sprednjih luči,

zavornih luči, smerokazov, osvetlitve registrske tablice vozila in meglenk.

Osvetlitev: Sistem osvetlitve za notranjost kabine, prostora s črpalko in prostorov za namestitev opreme. Zagotovljen je avtomatski vklop takoj, ko se odprejo rolete s katerimi so zaprti prostori za namestitev opreme.
3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE
3.1 Opredelitev razvojnih možnosti

Nabava novega gasilskega kombiniranega vozila je predvidena kot investicija z nakupom vozila z vso potrebno reševalno opremo.  Investicija bo realizirana kot nakup gasilskega vozila in opreme pri končnem ponudniku vozila, s  plačilom pogodbene cene 30 dni po dobavi  podvozja vozila in opreme konec leta 2013, z že zagotovljenimi in planiranimi odstopljenimi sredstvi požarnega sklada v višini 270.000,00 EUR,  proračun Mestne občine Maribor, program požarnega sklada, postavka 53400, konto 4323, in planiranimi rezerviranimi sredstvi požarnega sklada v letu 2014 v višini 210.000,00 EUR po opravljenem javnem razpisu pri najugodnejšem ponudniku.

3.2 Cilji investicije

Splošni cilj investicije je izboljšati pogoje za izvajanje ukrepov požarne varnosti, zaščite in reševanja ter tako prispevati k večji varnosti prebivalcev in premoženja na območju delovanja JZZPR in s tem tudi drugih služb, ki delujejo na področju zaščite in reševanja.
Neposreden cilj investicije je: zagotovitev nujno potrebnega gasilskega kombiniranega vozila z  opremo, ki je prvenstveno namenjeno za reševanje ljudi, živali in premoženja pri gašenju požarov, prometnih nesrečah in delovnih nesrečah. Nakup novega  kombiniranega gasilskega vozila je nujen, saj je stanje obstoječega vozila doseglo tisto stopnjo, ko obstaja večja možnost za neuspešnost gasilske intervencije, zaradi nenadne odpovedi vozila v času intervencije. Zaradi starosti vozila je kakršnokoli vlaganje v vozilo neekonomično in nesmiselno in je obnova vozila nemogoča, oziroma bi dosegla vrednost nabave novega vozila.

Naziv kazalnika Vrsta kazalnika Sedanje stanje Ciljno stanje

3.3 Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami

Izvedba projekta je v skladu s priporočili Organizacije združenih narodov s svetovne

konference za zmanjševanje nesreč (Kobe, 2005):

• zagotoviti, da postane zmanjševanje nesreč nacionalna in lokalna prednostna naloga

z močno institucionalno podporo, ki lahko zagotavlja implementacijo;

• odkrivanje, opazovanje in ocenjevanje ogroženosti ter izboljšanje zgodnjega

opozarjanja;

• uporaba znanja, inovacij in izobrazbe za gradnjo varne družbe in večjo odzivnost na

nesreče na vseh ravneh;

• zmanjševanje temeljnih virov ogrožanja;

• večja pripravljenost na nesreče za učinkovito odzivanje.

Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije v točki 4.5. govori o

Politiki varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Le ta naj bo usmerjena k organiziranosti sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki bo temeljila na bolj usklajeni uporabi razpoložljivih človeških in materialnih virov ter skupni infrastrukturi, pri čemer je potrebno izboljšati njihovo usposobljenost in opremljenost. Cilji projekta so usmerjeni prav k ureditvi skupne infrastrukture in izboljšanju pogojev za delovanje služb, ki delujejo na področju zaščite in reševanja.
Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 v točki 2. opredeljuje odgovornost občine do organiziranja sil s področja zaščite in reševanja pri čemer jim država pomaga s silami in sredstvi iz svoje pristojnosti. Resolucija nadalje v točki 6.3.2.2. nadalje opredeljuje zagotavljanje opreme in organiziranje gasilskih enot z hitro in učinkovito posredovanje.  
Projekt nabave velikega gasilskega tehničnega vozila se navezuje na Strategijo razvoja Slovenije, katere temeljni cilj je med drugimi tudi izboljšanje kakovosti življenja in blaginje vseh posameznic in posameznikov, merjene s kazalniki človekovega razvoja, socialnih tveganj in družbene povezanosti. Omenjena strategija se ne osredotoča samo na gospodarska vprašanja, temveč vključuje tudi socialna, kulturna, okoljska in druga družbena razmerja. Blaginja prebivalstva je tudi osnovni strateški cilj Lizbonske strategije.

Cilji projekta so usklajeni tudi z tretjo razvojno-investicijsko prioriteto Državnega razvojnega programa Republike Slovenije za obdobje 2007-2013. Prioriteta se nanaša na učinkovito in cenejšo državo z izboljšanjem kakovosti storitev države in spodbujanjem razvoja nevladnih organizacij ter civilnega dialoga. Cilj tretje razvojno-investicijske prioritete je zvišati kakovost in učinkovitost storitev države in znižati javne izdatke z izločitvijo storitev, ki se lahko zagotavljajo na trgu, iz proračunov.

      Kombinirano gasilsko vozilo je bilo zaradi dotrajanosti, oziroma 100 % iztrošenosti, v skladu s programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je bil sprejet na 8. seji Mestnega sveta MO Maribor, z dne 9/7-2003, kakor tudi po planu investicij JZZPR za leto 2010 do 2015,  predvideno za zamenjavo z novim vozilom.  Ker se planirana investicija z nakupom do danes ni realizirala, oziroma ni bila zaključena v predvidenih rokih je zamenjava, oziroma nakup novega vozila v skladu s cilji, razvojnimi možnostmi, strategijami in politikami Mestne občine Maribor nujna.

4 OPIS VARIANT Z INVESTICIJO IN BREZ INVESTICIJE

4.1 Varianta »brez« investicije

Varianta »brez« investicije, pomeni nadaljnje ohranjanje sedanjega stanja. To pa pomeni, da se izvajanje intervencij nadaljuje z neprimernimi sredstvi tako vozilom kot opremo, kar pomeni  prenos dosedanjih omejitev pri izvajanju intervencij.

Obstoječa situacija nedvomno vpliva na kakovost izvajanja posameznih storitev in zmanjšuje  učinkovitost delovanja tako poklicnih gasilcev, kot javne  gasilske službe. Taka situacija bo v prihodnjih letih zagotovo pripeljala do nezmožnosti opravljanja intervencij in prepovedi uporabe neustreznih, nevarnih in zdravju škodljivih naprav in opreme. Takšna varianta predstavlja stanje, ki je v nasprotju z  navedenimi razvojnimi strategijami in sprejetimi resolucijami na področju zaščite in reševanja. Prav tako onemogoča doseganje zastavljenih ciljev in izkoriščanje razvojnih možnosti.

V primeru, da JZZPR ne bo nabavil ustreznega velikega tehničnega vozila z dvigalom in opremo, bo v določenem trenutku prišlo imelo za posledico, da JZZPR ne bi mogel več reševati ljudi, živali in premoženja v primeru požarov, rušitve zgradb zaradi različnih eksplozij ali drugih vzrokov, v primeru prometnih nesreč in delovnih nezgod.  

Na podlagi navedenega lahko zaključimo, da je investicija nabave ustreznega kombiniranega gasilskega vozila z opremo nujno potrebna. 
4.2 Varianta »z« investicijo

4.2.1 Varianta 1:  Nabava novega vozila

V iskanju optimalne rešitve nastalega problema smo v obravnavo  vključili varianto po kateri bi posodobili vozni park z novim kombiniranim gasilskim vozilom z opremo za potrebe javne gasilske službe. 

Tako JZZPR kot kupec in naročnik pri dobavitelju, v  razpisni dokumentaciji, predvidi financiranje kombiniranega gasilskega vozila z opremo v že sprejeti proračunski postavki požarnega sklada MOM v letu 2013, v višini 270.000,00 EUR oziroma v planirani proračunski postavki MOM  v letu 2014 v višini 210.000,00 EUR. 

Nakup novega kombiniranega gasilskega vozila  z opremo je nujen, saj je stanje vozila in opreme doseglo tisto stopnjo, ko obstaja velika možnost za neuspešnost gasilske intervencije zaradi nenadne odpovedi vozila in opreme v času intervencije, zato je bilo vozilo umaknjeno z uporabe.
4.2.2 Varianta 2:  Obnovitev obstoječega vozila

Varianta 2 predvideva obnovo obstoječega vozila in opreme. Na navedeni način bi se obstoječe nevzdržne razmere odpravilo, hkrati pa se z obnovo vozila na najbolj racionalen način zagotovi nadaljnja učinkovita raba vozila in opreme pri  intervencijah. Takšne minimalne alternative ni. Nakup novega kombiniranega gasilskeg vozila  je nujen,  saj je zaradi starosti vozila  kakršnokoli vlaganje v vozilo  neekonomično in nesmiselno in je obnova vozila tako nemogoča, oziroma bi dosegla ali presegla vrednost nabave novega vozila, s tem, da bi tako vozilo bilo še zmerom tehnološko zastarano.. 

Vrednotenje obeh  predpostavk izhaja iz cilja, da morata obe varianti zadostiti zastavljenim ciljem projekta in omogočiti učinkovito delovanje poklicne gasilske enote na dolgi rok. 

Tako optimalno varianto predstavlja nabava novega kombiniranega  gasilskega vozila z  opremo.

5 OPREDELITEV INVESTICIJE

5.1 Vrsta investicije

5.1.1 Opis investicije

Investicijo realizirati z dobavo novega kombiniranega gasilskega velikega vozila z opremo v mesecu oktobru 2014. Projekt predstavlja usklajeno in racionalno rešitev  opisanih problemov delovanja  in posredovanja pri intervencijah, ki jih povzroča neustrezna in zastarela vozila, posebej  že izločeno kombinirano vozilo TAM 130T 11B za posredovanje pri  intervencijah.  Tako vozilo kot oprema spravlja v nevarnost nadaljnje izvajanje nalog, oziroma pri intervencijah prihaja do odpovedi tako vozila, hidravličnega orodja, kot druge opreme za posredovanje, ki je ali v celoti odslužila svojemu namenu ali je tehnološko že tako zastarela, da glede na razvoj vozil in tehnologije ni primerna za izvajanje intervencij. Tako je prihajalo do nezmožnosti intervencij, katere prikrivamo z uporabo opreme iz drugih vozil, kar pa bi lahko imelo resne posledice na stopnjo varnosti  tako v Mariboru, kot širšega območja Maribora.

5.1.2 Tehnični podatki o investiciji

1. SPLOŠNI PODATKI

Dimenzije vozila:

- dolžina: 
do 7.500 mm

- širina:
do 2.500 mm 

- višina:
do 3.280 mm

- dovoljena skupna teža:
do 16000 kg, 

2. PODVOZJE

Na osnovi stališča strokovnega sveta naročnika, ter poenotenja voznega parka Poklicne gasilske enote Maribor ter lažjega in cenejšega vzdrževanja naj bo podvozje predvidoma Mercedes Benz, tip Atego 1529/ 4x4 / 3860, ali podobno. Ob tem naj vozilo izpolnjuje naslednje zahteve:

· ekološko neoporečen motor po veljavni EU normi (Euro 5 AdBlue)

Model:
Mercedes-Benz OM 906 LA ali podobno
Tip vozila:
1529 / 4x4 / 3860
Pogon:
4X4
Moč motorja:
210 kW (286 KM)
Medosna razdalja:
3860 mm
Dov. skupna teža:
16000 kg
Tip krmila (L/D):
levo
Menjalnik: Sinhroniziran ročni menjalnik

Medosna razdalja: 3.860 mm

Pnevmatike: Sprednja os: enojne pnevmatike

Zadnja os: dvojne pnevmatike

Dimenzije: 275 / 70 R 22,5

Rezervno kolo enake dimenzije, prosto pritrjeno za potrebe transporta

Zaščitne matice na sprednjih kolesih

Vzmetenje: Sprednja os s teleskopskimi amortizerji in stabilizatorji, z zaporo diferenciala

Zadnja os s teleskopskimi amortizerji in stabilizatorji, z zaporo diferenciala

Upravljanje: Hidravlično ojačano upravljanje, volan na levi strani

Zavore:

Nožna zavora: Pnevmatske zavore z dvokrožnim sistemom

Ročna zavora: Z vzmetjo in pnevmatsko krmiljena brez povezav, deluje na vse osi

Motorna zavora: Izpušna zavora z nizko hrupnostjo

Razno: Zavorni sistem za gasilska vozila 10 bar, sušilec stisnjenega zraka, ABS sistem.

Vlečni priklop: Rockinger TK 226, priključek za zrak in elektriko na zadnji strani vozila za vleko prikolice.

Električni sistem:

Napetost: 24V

Akumulator: število: 2, napetost in kapaciteta 12 V / 165 Ah

Rezervoar za gorivo: aluminijasti rezervoar za dizelsko gorivo, prostornina 125 litrov

rezervoar za AdBlue, prostornine 8 litrov

Razno: 

· Na sprednjem in zadnjem delu okvirja podvozja sta nameščena po dva (2)

vlečna škopca.

· Na okvir podvozja je pritrjen trden zadnji jeklen odbijač, znotraj odbijača je

shranjena fleksibilna izpušna cev, ki jo je mogoče izvleči.

· Nastavljive sprednje luči vozila.

· Dnevne luči, meglenke.

· Sprednje in zadnje luči so zaščitene z mrežo.

· Meglenke.

· Senčnik na kabini.

· Pretvornik napetosti 24V na 12V/15A.

· Opozorilno brenčalo za vzvratno vožnjo.

· Vzvratna kamera in reflektorja na ogledalih za vzvratno vožnjo, oba sistema se avtomatsko vklopita pri vzvratni vožnji.

· Električni pomik stekel.

· Voznikova kabina z hidravličnim dvižnim mehanizmom.

· Zračna zavora s stalno odprtim ventilom za plin.

· Električno nastavljiva in ogrevana bočna ogledala.

· Gretje vetrobranskega stekla.  

· Vozilo naj ima avtoradio, klimatsko napravo, navigacijsko napravo, sistem za sledenje vozila Sledat, varnostni trikotnik, opozorilno svetilko in dvigalko za menjavo kolesa.

· Max. višina 3280 mm z vgrajeno vso signalizacijo in pripadajočo opremo na strehi vozila.

· Na vozilu mora biti vgrajen hitri priklop za vzdrževanje baterij in tlaka z izdelanim avtomatskim odklopom v primeru intervencijskega izvoza z vsemi pripadajočimi napravami in instalacijami spredaj levo.

· Ponudnik mora navesti vso opremo s proizvajalčevimi kodami s katerimi je podvozje opremljeno. 

· Vozilo mora imeti prigrajene snežne verige Rotogrip na zadnji pogonski osi.

Ponudnik mora navesti dodatno opremo s katero namerava podvozje opremiti.

3. KABINA

Vozniška kabina: 

Standardna kabina Mercedes Benz, naprednega dizajna z dvojimi vrati in sedežema za voznika in enega sovoznika. Voznikov sedež je nastavljiv v vse tri osi in opremljen z varnostnim pasom. Sovoznikov sedež je nastavljih v vodoravni smeri in ima vgrajen nosilec za IDA (Draeger PSS 7000, 6,8l, 300 bar) in ima vgrajen varnostni pas.

Nosilec IDA ima vgrajeno varnostno zaporo, katera sprosti tlačno posodo IDA ob aktivirani zračni zavori vozila.

Med voznikovim in sovoznikovim sedežem se nahaja LCD zaslon za kontrolo celotnega sistem za upravljanje vozila. 

V kabini je vtičnica 2x24V in 2x12V. 
Na stropu kabine morajo biti nameščeni kvalitetni ročaji za oprijem med vožnjo. Pri so-vozniškem sedežu mora biti vgrajena dodatna bralna lučka za branje načrtov. V kabini mora biti na sredini v vidnem polju nameščena uporabniška konzola z zaslonom, preko katerega se upravlja z elektroopremo vozila ter izvaja kontrola posameznih vgrajenih sistemov. Konzola mora omogočati vklop modrih bliskavic ter zvočnih opozorilnih signalov (ti »Fanfare«) proizvajalca Martin horn ali podobno, upravljanje z napravo za preusmeritev prometa, z osvetlitvijo kabine in okolice ter upravljanje z bočno osvetlitvijo. Poleg tega morajo biti na zaslonu grafično prikazane razne kontrole, npr. ali so vrata, rolete, stopnice v odprtem ali zaprtem položaju, če je izvlečen svetlobni stolp ali če so vklopljeni odgoni za elektroagregat oziroma vlečno vitlo. Morebitne besedilne oznake in opozorila na zaslonu morajo biti v slovenskem jeziku. V kabini mora biti zmontirana radijska postaja Motorola GM 360 (dobavi ponudnik), programirana za sistem ZaRE.

Kabina za posadko: 

Nov Rosenbauerjev koncept kabine za posadko je integriran v nadgradnjo in je z

vozniško kabino povezan s pomočjo pritrdilnega mehanizma in tesnilnimi elementi.

Izvedba omogoča večje udobje za posadko zaradi višje stojne višine v notranjosti.

Kabina za posadko je izolirana proti hrupu, vibracijam in ekstremnim temperaturam.

Tla kabine so prekrita z nezdrsljivimi gumijastimi ploščami, ki se lahko odstranijo zaradi lažjega čiščenja. Stene in strop so oblazinjeni v sivi barvi. Vrtljive stopnice in ergonomsko nameščeni ročaji omogočajo lahko oziroma enostavno vstopanje in izstopanje iz kabine tudi ob uporabi izolirnih dihalnih aparatov. Stopnice so prekrite s posebno prevleko iz peska/plastike, ki je izjemno odporna proti zdrsu.

Vrata: 

Dvoje vrat s steklenimi segmenti z električnim spuščanjem okenskih stekel. Steklen

spodnji del vrat kabine za posadko omogoča odličen pregled na postavitveno

površino vozila še pred izstopom gasilcev iz vozila. Vrtljive stopnice za vstop ali izstop iz vozila imajo vgrajeno blokado katera se aktivira ob obtežitvi stopnice kar nam omogoča enostavno in varno vzpenjanje. Spodnji rob kabine na izstopu je osvetljen, prav tako so osvetljene tudi stopnice.

Posadka: 1 + 6   (2 + 2 + 3)

Sedeži: 

Trije (3) sedeži, v zadnji vrsti - obrnjeni v smeri vožnje, so opremljeni s pritrdišči za nosilce izolirnih dihalnih aparatov Rosenbauer Comfort – enojna jeklenka (Draeger). 

Dva (2) zunanja sedeža, v sredinski vrsti – kontra smer vožnje, sta opremljena z pritrdišči za nosilce izolirnih dihalnih aparatov Rosenbauer Comfort – dvojna jeklenka (Draeger).

Sovoznikov sedež je opremljens s pritrdiščem za nosilce izolirnih dihalnih aparatov Rosenbauer Comfort – enojna jeklenka (Draeger).

Sedeži z nasloni za glavo so izdelani iz penjenega sintetičnega materiala (PU). Opremljeni so s tritočkovnimi varnostnimi pasovi. Prostor pod sedežno klopjo je mogoče uporabiti kot dodatni prostor za shranjevanje opreme. V sredinskem delu v sredinskih dveh vrstah je prostor za opremo. 

Razno: 

Izhod za posadko iz kabine je označen z LED osvetlitvijo.

Stikalo za vklop/izklop osvetlitve v kabini za posadko.

Svetilka za branje za sovoznika.

Dodatni zvočnik za radijsko postajo v kabini za posadko.

Kabina za posadko in ročaji so opremljeni z LED osvetlitvijo.

Med sedežema v drugi vrsti se nahaja prostor za kovček z mobilnim repetitorjem (dostavi naročnik).

4. NADGRADNJA VOZILA

Proizvajalec : 

Rosenbauer ali podobno

Konstrukcija: 
Konstrukcija je sestavljena iz samo podpornih aluminijastih plošč lasersko rezanih na strojih z računalniškim krmiljenjem. To omogoča izvedbo strukture, ki ne potrebuje tradicionalnega okvirja in jo je mogoče opisati kot ˝momentno škatlo – torque box˝. Izjemno močna nadgradnja je stalno povezana (kar prav tako nudi vmesnik za zmanjšanje nevarnosti nastajanja elektrolitične korozije) z jeklenim okvirjem, ki poteka po celotni dolžini vozila, prečno pa je povezan med seboj. Ta jekleni okvir je fleksibilno pritrjen na podvozje vozila. 


Nizka teža in nizko težišče povišujeta tako hitrost kot tudi stopnjo varnosti. 

Tehnične značilnosti:
Nosilnost vsake posamezne komponente je natančno določena s pomočjo metode končnih elementov. Satovja iz aluminijastih plošč so uporabljena v rezervoarju in predelu strehe. Varjenje pri izdelavi vozil modelne serije AT ni uporabljeno.


Individualne aluminijaste komponente, vključno z vsemi izvrtinami, so lasersko izrezane s pomočjo računalniško krmiljenega stroja za rezanje, varno spojene s pomočjo tehnološko naprednih lepil in nato utrjene z vijačnimi spoji.


Med rezanjem se v vsako ploščo lasersko vgravira identifikacijska številka, ki omogoča enostavno identifikacijo pravilne komponente, če je to potrebno v primeru zamenjav/popravil v primeru poškodb. 

Izvedba:
Nadgradnja je izdelana iz plošč togega preseka izdelanih iz lahke zlitine, kar povečuje togost nadgradnje. Nadgradnja je pritrjena na okvir, ki je na podvozje pritrjen s pomočjo ležajev v obliki gumijastih stožcev. Vse plošče so zvite in oblikovane tako, da je povečana tudi odpornost proti torziji. Med seboj so povezane s tehnologijo lepljenja in utrjene z vijačnimi spoji na mestih, kjer je to potrebno. Ta izvedba povečuje mobilnost vozila, zmanjšuje težo materiala, znižuje težišče in nudi boljšo odpornost proti koroziji. 


Elementi karoserije so izdelani s steklenimi vlakni ojačenega plastičnega materiala, ki je uporabljen za izdelavo tako zadnje stene kot tudi za spodnji del karoserije. 

Prostor za namestitev opreme:

Prostor za kabino za posadko je namenjen namestitvi opreme. Dostop do prostora za

namestitev opreme je omogočen s pomočjo treh (3) rolet iz eloksiranega aluminija na

levi in desni strani, ki jih je mogoče zakleniti. Rolete so opremljene z zapahom Barlock, neprepustne za prah in vodo.

Izvedba: 

V vozilu je šest prostorov za namestitev opreme, po tri na levi in tri na desni strani

vozila. Vsak prostor je zaprt s pomočjo rolete Rosenbauer, izdelane iz lahke zlitine, ki

je neprepustna za prah in vodo. Vsi prostori za namestitev opreme so v

spodnjem delu zaprti s pomočjo preklopnih stopnic. Te stopnice so dejansko stojne

površine (na enakem nivoju kot stopnice sprednje kabine za posadko), ki omogočajo

enostaven in varen dostop do prostorov za namestitev opreme.

Sprednji prostor za namestitev opreme je postavljen prečno in tako nudi dragocen

prostor za shranjevanje različne opreme v osrednjem delu vozila. Dostop do tega

dela je omogočen preko vrtljivih sten na obeh straneh vozila.

Police: 

V prostoru za namestitev opreme so nameščene vrtljive police, ki jih je enostavno

zavrteti in tako omogočiti naknadno razporeditev opreme tako, da se ugodi

individualnim zahtevam glede shranjevanja opreme.

Po dve vrtljivi steni sta nameščeni v vsakem izmed sprednjih prostorov za namestitev

opreme. Vsak sprednji prostor za shranjevanje opreme je sestavljen iz stene, ki

obdaja zgornji del (za shranjevanje razne opreme). Ko je stena odprta, omogoča

dostop do srednjega prostora za shranjevanje opreme, ki se nahaja med obema

prostoroma. Vsak sprednji prostor za shranjevanje opreme je sestavljen še iz

spodnje police, na katero se lahko pritrdi EA ali hidravlično opremo za reševanje.

V zadnjem levem prostoru za opremo je nameščena vrtljiva polica, ki omogoča

pritrditev različnih gasilskih armatur.

Prostor za črpalko, ki se nahaja v zadnjem delu vozila, se zapira s pomočjo dvižnih

vrat s tečaji. Vrata so opremljena s sistemom za hitro odpiranje, ki je olajšano s

pomočjo dveh plinskih opornikov in poteznim trakom za zapiranje. Zadnja vrata

nudijo zaščito pred padavinami ter tako nudijo dodatno varnost za osebo, ki upravlja

s črpalko. V vogalih dvižnih vrat so montirane rumene utripalke katere se prižgejo ko so vrata odprta. Na robovih je dodatno nalepljena rumena reflektivna folija zaradi boljše vidljivosti pri odprtem položaju.

Pri odpiranju rolet, avtomatsko stikalo zagotavlja takojšnjo osvetlitev prostora za

namestitev opreme z LED tehnologijo.

V prostoru za namestitev opreme so nameščene vrtljive police, ki jih je mogoče

enostavno zavrteti in s tem omogočiti naknadno razporeditev opreme tako, da se

ugodi individualnim zahteve glede razporeda opreme.

Dostop na streho: 

Pregibna lestev, ki je integrirana v nadgradnjo, je nameščena na desni strani zadnje

stene zato, da je omogočen enostavni dostop na streho nadgradnje. 

Pri izvlečenem položaju je lestev v poševni legi/nagibu. V transportnem položaju je lestev ugreznjena v steno nadgradnje in z zapahoma zgoraj in spodaj zaščitena pred neželenim odpiranjem. Za lažji dostop na streho nadgradnje so montirani oprijemalni drogovi. Streha je prekrita z posebno prevleko iz peska/plastike, ki je izredno odporno proti zdrsu. Ob odprtju pregibne lestve za dostop na streho se avtomatsko osvetli površina pohodne strehe z lučmi LED tehnologije.  Robova strehe levo in desno sta povišana, v njem pa so nameščene luči za osvetljevanje okolice vozila, strehe ter integrirane modre opozorilne LED bliskavke.                                        

Pritrdišča: 

Pritrdišča za namestitev različne opreme zagotavljajo varno pritrjevanje in hitro

odstranjevanje opreme. Izdelana so za vso opremo, ki je dobavljena skupaj z vozilom

ali jo kupec dobavi v podjetje Rosenbauer. Pritrdišča so označena z simboli ali z napisom v slovenskem jeziku.

Preklopne stopnice: 

Dodaten dostop do prostorov za namestitev opreme je omogočen s preklopnimi

stopnicami, ki zapirajo spodnji del vsakega izmed sprednjih in zadnjih prostorov za

shranjevanje opreme (opremljene so s tesnili, ki so odporna proti vremenskim

vplivom). Njihovo odpiranje in zapiranje je olajšano s pomočjo plinskih opornikov.

Maksimalna nosilnost vsake zložljive stopnice znaša 250 kg.

V vogalih pohodnih stopnic so montirane rumene utripalke katere se prižgejo ko je stopnica odprta. Na robovih preklopnih stopnic je dodatno nalepljena rumena reflektivna folija zaradi boljše vidljivosti pri odprtem položaju.

Blatnika zadnje osi sta preklopna in v odprtem položaju služita kot stopnica.

Na levi strani strehe nadgradnje se nahaja gasilska trodelna  lestev. Lestev se spušča ročno.

Oprema za detekcijo je nameščena v prostoru za posadko.

Hidravlična oprema je nameščena v boksu L1.

Oprema za stabilizacijo je nameščena v boksu L1.

Elektro oprema je nameščena v boksu D1.

Razdelilca B CBC priključen na B-15 cev sta nameščena v boksih D3 in L3.

V boksu D3 je nameščen set za higijeno (voda, milo, brisače ).

Generator je nameščen v boksu D1, na rotirajočem nosilcu – v zaprti legi je izpuh speljan skozi nadgradnjo na prosto.

5. REZERVOAR ZA VODO

Prostornina: 2.500 litrov

Izvedba: Rosenbauer rezervoar za vodo, vzdolžno integriran v nadgradnjo, s polietilensko prevleko v notranjosti omogoča dolgo življenjsko dobo, izredno stabilnost in majhno težo. 

Rezervoar je primeren za transport pitne vode.

Material: Izdelan je iz plastike (polietilen).

Priključki: Standardna izvedba rezervoarja vključuje:

· kontrolna odprtina premera 450 mm

· omejitvene plošče za preprečevanje pretakanje vode v rezervoarju

· praznjenje rezervoarja z ročnim zapornim ventilom

· prelivni sistem s preprečevanjem razlivanja za sproščanje pritiska in vakuuma

· električni prikaz nivoja vode v rezervoarju - ˝Fludometer˝

· avtomatska regulacija nivoja vode

· optični prikaz nivoja vode na levi in desni strani vozila
· dva polnilna hidrantna priključka, vsak s spojko Storz ˝B˝ in slepo spojko; nahajata se na desni strani okvirja podvozja pod prostorom za črpalko, opremljen s preklopnim ventilom za izbiranje med povezavo hidrant-črpalka in hidrant-rezervoar (centralna vodna os) 

6. REZERVOAR ZA PENILO

Material: Izdelan je iz plastike (polietilen).

Mesto namestitve: Nad prostorom s črpalko

Kapaciteta: 200 litrov

Priključki: Standardna izvedba rezervoarja vključuje:

· kontrolna odprtina

· prelivni sistem s preprečevanjem razlivanja za sproščanje pritiska in vakuuma

· električni prikaz nivoja penila v rezervoarju - ˝Fludometer˝

· en polnilni priključek s spojko Storz-38 mm in slepo spojko, primeren za

polnjenje rezervoarja s pomočjo črpalke za pretakanje penila

· sesalna cev do sistema za mešanje penes s krogelnim ventilom
7. GASILSKA ČRPALKA

Lokacija: v zadnjem delu vozila v prostoru za črpalko.

Model: Rosenbauer NH 35

Tip: centrifugalna, z 1 stopnjo za normalni tlak in s 4 stopnjami za visok tlak

Izvedba: primerna je za delovanje na normalnem ali visokem tlaku, možnost hkratnega obratovanja na visokem in normalnem tlaku

Material: lahka zlitina odporna proti koroziji, os črpalke je izdelana iz nerjavečega jekla

Pogon: preko stranskega pogona motorja vozila in menjalnika, ki je nameščen na sami črpalki. Vklop črpalke je popolnoma avtomatiziran.

Karakteristike: 3.500 l/min pri 10 bar ali 400 l/min pri 40 bar

Priključki:

· Sesalni priključek s spojko Storz 125 in slepo spojko, z zapornim ventilom,

primeren za priklop sesalnih cevi. Sesalni priključek se nahaja za prednjo ploščo na tečajih v protihrupnem izolacijskem pokrovu črpalke in je po potrebi

enostavno dostopen.

· Štirje (4) priključki za normalen tlak, dva na levi strani in dva na desni strani

vozila. Priključki so opremljeni z zapornimi ventili in Storz B spojkami s slepimi

spojkami.

· Centralni priključek za napajanje rezervoarja in črpalke v zadnjem delu vozila z dvema Storz B spojkama.

· Dva priključka za visok pritisk (levo in desno zadaj) z krogelnim ventilom priključenim na visokotlačna navijaka

· En priključek za visoki pritisk z krogelnim ventilom. Nahaja se poleg izliva normalnega tlaka na levi strani z storz 38 priključkom in slepo spojko.

· Polnilna cev za polnjenje rezervoarja, s krogelnim ventilom

· Sesalna cev rezervoarja za vodo, s krogelnim ventilom dimenzije 5˝

· Zaščita pred pregrevanjem
· Spojka storz 38 z slepo spojko za zunanji priklop penila

· Ventil za izpust vode iz črpalke

· Omogočeno je izpiranje črpalke in cevovodov po uporabi penila

Hlajenje: 

Centrifugalna črpalka je opremljena s hladilnim plaščem z zaprtim vodnim

tokokrogom (izmenjevalec toplote), ki je priključen na hladilnik vozila. Ta hladilni

plašč preprečuje, da bi se hladilna voda vozila pregrela in tako zagotavlja

obratovanje vozila daljše časovno obdobje brez težav. V zimskem času bo ta sistem

odtalil gasilsko črpalko, če bo voda v njej zmrznila.

Toplotna zaščita: 

Črpalka je opremljena z avtomatsko toplotno zaščito. Če črpalka obratuje in ni

trenutnega odvzema vode (zaprti vsi izhodni ventili), lahko temperatura vode doseže

previsoko stopnjo. V tem primeru se ventil avtomatsko odpre in pregreta voda izteče.

Krmilna enota črpalke je sestavljena iz 3 delov: 

- Pokrov črpalke

- Mehanski manometri

- Kontrolna plošče za obratovanje črpalke

Pokrov črpalke: Črpalka se nahaja v posebej za to izdelanem in protihrupno izoliranem modulu. Zagotovljeno je tiho obratovanje, minimizirajo se motnje v radijski komunikaciji, obenem pa se zagotovi bolj udobno delovno okolje za upravljalca črpalke.

Mehanski manometri:

- Manometer za normalni tlak

- Manometer za visok tlak

- Manometer – vakummeter

CAN-Bus: 

Vozilo je opremljeno z t.i. CAN-Bus sistemom (Controller Area Network). Sistem je odporen proti udarcem in vplivom temperatur med -30OC in 80OC.

Glavna prednost CAN-Bus sistema je dostopnost identičnih informacij na vseh

elektronskih vmesnikih. Ta sistem je interna podatkovna baza vozila. Preko centralne

diagnostične povezave je mogoče odčitati vse podatke ali enostavno nadgraditi

uporabljeno programsko opremo tudi po več letih uporabe.

Kontrolna plošča za

obratovanje črpalke: 

Kontrolna plošča se nahaja v prostoru za črpalko in je neposredno nameščena na

črpalko. Plošča je vodoodporna, z nočno osvetlitvijo in jo sestavljajo:

· Stikalo za vklop in izklop črpalke

· Dodatno stikalo na armaturni plošči pri vozniku

· Stikalo za vklop odsesovalne črpalke

· Krmiljenje hitrosti obratovanja črpalke

· Indikator nivoja vode in penila v rezervoarjih

· Manometer za normalen / visok tlak

· Vakummeter

· Regulator stalnega tlaka

· Upravljanje svetlobnega stolpa

· Upravljanje osvetlitve okolice vozila

· Upravljanje električnega agregata

· Indikatorji za nepredvidena stanja-  temperatura motorja, števec obratovalnih ur, nizek nivo penila, nizek pritisk stisnjenega zraka, ipd…

Odsesovalna črpalka:

Tip: dvojna batna črpalka za odsesovanje

Krmiljenje: avtomatsko, s pritiskom na gasilski črpalki

Pogon: preko klinastega jermena

Višina sesanja: 3 m v 7 sekundah (v skladu z zahtevami DIN standardov)

Maksimalna višina sesanja do 9 m (dosegljiv 90% vakuum)

8. SISTEM ZA MEŠANJE PENILA FIX-MIX

Tip: Rosenbauer FIX-MIX avtomatski sistem za mešanje penila s konstantnim razmerjem (neodvisno od pritiska črpalke in pretoka vode). FIX-MIX omogoča obratovanje s peno tako na normalnih tlačnih priključkih kot tudi na priključkih za visok tlak znotraj območja od 100 l/min do maksimalnega pretoka črpalke.

Sistem za mešanje pri normalnem tlaku: 

Mogoča so razmerja mešanja od 1 do 6%. Razmerje se prilagodijo pri 1%, 3% in 6%, ki so uporabni za sintetična, proteinska in fluor-proteinska penila vključno z AFFF.

Razmerje je mogoče brez težav spremeniti na drugo vrednost.

Sistem za mešanje pri visokem tlaku: 

Razmerje se prilagodi pri 3% in je uporabno za sintetična, proteinska in fluorproteinska penila vključno z AFFF penili. Sistem za mešanje pri visokem tlaku

omogoča obratovanje s peno tudi na priključkih za visok tlak neodvisno od pretoka

vode na priključku za normalen tlak. Razmerje je mogoče brez težav spremeniti na

drugo vrednost.

9. VISOKOTLAČNI NAVIJAKI

Izvedba: 

Dva (2) visokotlačna navijaka nameščena v zadnjem delu vozila na levi in desni strani, primeren za delo z vodo ali peno pri visokem tlaku. Pod navijakom je montirano posebno lovilno korito za odtekajočo vodo iz navijaka, ki je speljana pod podvozje vozila.

Cev: Nameščeni sta gumijasti cevi, vsaka dolžine 60 m z notranjim premerom 25 mm, cev je na navijak spojena s spojko, kar omogoča hiter odklop.

Ročnik: Konec cevi je opremljen z ročnikom Rosenbauer Nepiro Ergo in visokotlačnim nastavkom za peno. Ročnik Nepiro Ergo ima pretok 180 l/min pri pritisku 40 bar in omogoča tako strnjen curek kot tudi vodno meglo.

Vodilni valji: Za pospešeno odvijanje cevi in zaščito krmilne plošče za upravljanje črpalke, so na navijaku nameščeni vodilni valji iz lahke zlitine.

Navijanje: Električno navijanje preko stikala, navijanje v sili s pomočjo ročice
10. SVETLOBNI STOLP

Svetlobni stolp:


Pnevmatično raztegliv in sestavljiv. Upravljanje poteka preko panelne plošče črpalke 

Luči: 
4 kom, vsaka 42Watt / 24Volt LED tehnologija. IP44

                                          2 kom, vsak 1000 Watt / 230V z halogenskimi žarnicami

                                          Vsi svetlobni elementi so obrnjeni v isto smer.
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Priklop:                     Halogenska reflektorja sta priklopljena na električni agregat, LED reflektorji pa so priključeni na omrežje vozila.

Rotacija: 
+/- 180°

Nagib:                                0°- 180°

Višina:                               Maksimalna višina od tal je približno 6 m

Varnost:                     

Pri sprostitvi ročne zavore gasilskega vozila, se prekine dotok el. energije, svetlobni stolp se avtomatsko spusti v položaj za transport. V transportnem položaju je spravljen v zaboju kateri varuje pred poškodbami. V vozniški kabini se nahajata opozorilna lučka in zvočni signal, ki opozarjata, da je svetlobni stolp dvignjen. Iztegnjen svetlobni stolp lahko kljubuje vetru s hitrostjo do 100 km/h.

Dodatno:                            Daljinska kontrola z 3m kablom.

11. HIDRAVLIČNO VITLO
Vlečni vitel naj bo proizvajalca Rotzler, tip HZ 051, ali podobno. Montiran naj bo v srednjem oziroma zadnjem delu vozila, izstopno mesto pletenice pa je spredaj z ustreznim vodilom. Zaključek jeklene pletenice naj bo z jekleno srčiko in ustreznim kavljem. Tehnične karakteristike vlečnega vitla (cca): največja vlečna sila (na 1.ovoju) 70  kN, dolžina jeklene pletenice 65 m ali več, predviden premer jeklene pletenice fi 14 mm

12. ELEKTRIČNI AGREGAT
Električni agregat Rosenbauer RS 14 ali podobno z upravljanjem pri črpalki, nameščen desno spredaj-spodaj.

Moč agregata: 13,6 kVA pri 400 V / 10.880 W 3~ / 5.500 W 1~

Napetost: 230/400 V

Proizvajalec motorja in model: Briggs & Stratton, Vanguard 22 KS

Tip: 2-valjni, 4-taktni

Priključki:

- Možnost zagona preko akomulatorjev v vozilu

- 2 vtičnici za trofazni tok 400 V

- 3 vtičnice za enofazni tok 230 V

- 1 vtičnica 12 V

- 1 vtičnica za sistem CAN-Bus
13. ELEKTRIČNA OPREMA IN OPREMA ZA KOMUNIKACIJO
Prometne luči: 

V skladu z nacionalnimi cestno prometnimi predpisi. Sestavljena iz sprednjih luči,

zavornih luči, smerokazov, osvetlitve registrske tablice vozila in meglenk.

Osvetlitev: Sistem osvetlitve za notranjost kabine, prostora s črpalko in prostorov za namestitev opreme. Zagotovljen je avtomatski vklop takoj, ko se odprejo rolete s katerimi so zaprti prostori za namestitev opreme.
Opozorilne luči:

2 LED utripajoči luči, modre barve, nameščeni v strehi kabine

2 LED utripajoči luči, modre barve, nameščeni v zadnjem delu nadgradnje vozila

2 LED utripajoči luči, modre barve, nameščeni v maski vozila

Zvočni sistem za javno opozarjanje PH

V rob strehe se montiranih 6 LED svetilk kratkega dosega za osvetljevanje okolice vozila. 2 LED svetilki kratkega dosega sta montirani tudi na zadnji strani vozila
Luči za vzvratno vožnjo: 

Nameščene so na vzvratnih ogledalih na levi in desni strani vozila. Vklopijo se

avtomatsko, ko menjalnik prestavimo v vzvratno prestavo. Dodatno stikalo za

neodvisen vklop se nahaja v vozniški kabini.
Razno: 

V prostoru za črpalko je nameščen kabel za priklop zvočnika.

V vozilu je nameščena predpriprava za namestitev mobilne radijske postaje vključno

z anteno in napetostnim pretvornikom.

Pri vozniški kabini se nahaja avtomatski odklopnik za zunanje električno napajanje in

dovod zraka – enako kotv garaži naročnika. Ta naprava omogoča, da je vozilo vedno

pripravljeno za posredovanje. Ob zagonu motorja se vozilo avtomatsko odklopi od

zunanjih virov energije (elektrika in zrak), priključna cev pa se iz manevrskega

prostora vozila umakne na želeno mesto.

Rumene utripalke v robovih pohodnih stopnic.

Akumulatorji vozila pritrjeni na izvlekljivih sankah.

Glavno stikalo akumulatorjev na armaturni plošči vozila.

Naprava za usmerjanje prometa v LED tehnologiji. Upravlja se jo lahko iz kabine ali preko črpalke ( usmerjevalne puščice iz leve proti desni, iz desne proti cevi, iz centra ne strani in utripajoče).

Kamera montirana na zgornjem zadnjem delu vozila za vzvratno vožnjo. Prikaz slike je na barvnem monitorju v kabini.

14. BARVANJE in NAPISI
Izvedba: 

Kabina in nadgradnja RAL 3000

Odbijači bela RAL 9010

Platišča srebrne barve RAL 9006

Okvir črne barve RAL 9011

Zaščita podvozja in delov nadgradnje in kabine

Odsevni trakovi na robovih nadgradnje

Napisi: V slovenskem jeziku ali s simboli
· spredaj na maski vozila napis GASILCI 

· na vratih vozila znak  zavoda   

· na zadnji vratih nadgradnje GASILCI + 112

· na vratih kabine levo in desno spodaj številka 2

Vozilo naj ima za boljšo vidljivost nalepljene kvalitetne odsevne trakove. Ponudnik predlaga oblikovanje, v ta namen predloži ustrezno risbo ali sliko vozila.

15. TESTIRANJE IN PREVZEM

Predhodni prevzem vozila pred namestitvijo opreme v vozilo. 

Prevzem vozila pri proizvajalcu bo trajal dva delovna dneva.

Pregled obsega kvalitativni in količinski pregled vseh sklopov vozila, skupaj z opremo.

Pregled podvozja, delovanje (prožnost, čvrstost, odpiranje rolet na neravnem terenu,…)

Preizkus vseh vgrajenih sklopov v nadgradnji vozila. 

Pregled delovanja svetlobnega stolpa.  

Meritve tlakov in pretokov na črpalki. 

Delovanje in moč vlečnega sistema – hidravličnega vitla Rotzler. 

Preizkus delovanja vgrajenega medmešalca za peno na normalnem in visokem tlaku.

Meritve gabaritov vozila, teže in osnih pritiskov. 

Testiranje bo obsegalo tudi druga merjenja, ki so obvezna v oddelku izstopne kontrole v podjetju Rosenbauer.
16. USPOSABLJANJE

Opravi se usposabljanje za tri osebe za uporabo in vzdrževanje vozila v trajanju en  delovni daN.

Na naslovu naročnika se opravi usposabljanje za uporabnike vozila v trajanju štirih                delovnih dni.

17. DOKUMENTACIJA

Za podvozje: 
1x komplet v skladu z dobavo proizvajalca podvozja, v slovenskem jeziku

Za nadgradnjo:
1x navodila za uporabo v slovenskem jeziku


Navodila za vzdrževanje v slovenskem jeziku


Izjave o skladnosti vozila in vse vgrajene ter nameščene naprave

18. OPREMA

	Zaščitna oprema
	

	Izolirni dihalni aparati Drager PSS 7000, 6,8/300
	4

	Maska za izolirni dihalni aparat Drager FPS 7000 nadtlačna
	6

	Maska za izolirni dihalni aparat Drager FPS 7000 reševalna
	4

	Izolirni dihalni aparat Drager PSS 7000 z dvojnimi tlačnimi posodami 6,8/300
	2

	Rezervna tlačna posoda Drager 6,8/300
	4

	Tyvek Tychem F kombinezon
	5

	Opozorilni brezrokavnik
	5

	Zaščitna očala po EN 166
	5

	Polmaska (respirator) za prašne delce po EN 149 – paket 20 kos
	5

	Hlače zaščitne gozdarske
	2

	Čelada gozdarska 
	2

	
	

	Gasilska oprema
	

	Ročni gasilni aparat na prah S-6
	2

	Ročni gasilni aparat Bioversal 9 l, OF
	1

	Ročni gasilni aparat CO2-5kg
	1

	Gasilski aparat na prah D 12kg
	1

	Visokotlačni gasilnik,volumen 10l, tlač.posoda 2l/200bar, Hi-cafs
	1

	Vedrovka – brentača
	1

	Reševalna negorljiva ponjava zapakirana po EN1869 (cca 160×200cm)
	2

	Posoda za penilo 20 l, Sthamex F-15
	2

	
	

	Cevi armature in pribor
	

	Tlačna cev B 5 (signalgelb)
	1

	Tlačna cev B 15 (2 kosa v 1 košari, 6 kosov v nadgradnji) (signalgelb)
	8

	Tlačna cev C 15 (6 kosov v dveh košarah, 6 kosov v nadgradnji) (signalgelb)
	12

	Košara za cevi velikosti B po DIN 14827
	1

	Košara za cevi velikosti C po DIN 14827
	3

	Visokotlačna cev 38 MS 15 (3 kosi v košari C, 2 kosa v nadgradnji)
	5

	Hidrantni nastavek B/BB
	1

	Ključ za podtalne hidrante
	1

	Ključ za spojke ABC
	3

	Ključ za spojke 38 MS
	4

	Ključ za nadtalne hidrante nadtalen
	1

	Razdelilec na ventil B/CBC (trojak)
	2

	Vodni zbiralec B/CC
	1

	Vodni ščit C
	1

	Cevni priterdilec 
	4

	Cevna obveza B
	2

	Cevna obveza C
	2

	Omejevalec tlaka B
	1

	Zaporni zasun B
	1

	Zaporni zasun C
	1

	Prehodna spojka A/B
	1

	Prehodna spojka B/C
	3

	Prehodna spojka C/D
	1

	Cevni mostiček B
	2

	Oporno koleno B
	1

	Turbo ročnik Rosenbauer z nastavljivim pretokom in Curkom C
	4

	Turbo ročnik Rosenbauer z nastavljivim pretokom in Curkom B
	1

	Visokotlačni ročnik Nepiro Ergo z nastavkom za težko peno
	2

	Ročnik za težko peno S2
	1

	Ročnik za srednjo peno M2
	1

	Medmešalec za peno Z2
	1

	Sesalna cev za penilo D
	1

	Kavelj za odpiranje pokrovov kanalov z verigo
	1

	
	

	Reševalna oprema
	

	Trodelna lestev z podporniki po EN1147
	1

	Stikalna lestev po EN1147- 4 deli
	1

	Povezovalni kos za stikalno lestev
	1

	Vreča z vrvno tehniko komplet (dostavi naročnik)
	1

	Reševalna vrv 30 m v zaščitni vrečki
	2

	Vrv preiskovalna 100 m v zaščitni vrečki
	2

	Vrv delovna 30 m v zaščitni vrečki
	4

	Gasilsko reševalni pas Haberkorn različnih velikosti
	5

	
	

	Sanitetni pribor
	

	Torba z prvo pomočjo (seznam JZZPR) in aplikacijo kisika (200/2l)
	1

	Vratna opornica X-Collar
	4

	Zajemalna nosila Ferno po EN 1865 v zaščitni torbi
	1

	Enodelni pasovi z kovinsko zaponko za zajemalna nosila 
	5

	Komplet  univerzalna vratna opora Ferno za zajemalna nosila
	1

	Avtomatski defribirator (dostavi naročnik)
	1

	Nitrilne rokavice
	100 kos

	Odeja za pokrit ponesrečenca 
	1

	Imobilizacijska naprava KED
	1

	Nosila zložljiva  po DIN 13024 K v zaščitni vreči
	1

	
	

	Osvetlitev, signalizacija in zveze
	

	Odsevni opozorilni trak v kolutu, rdeče bel 500 m
	2

	Cestni stožci odsevni 
	6

	Bliskavica akumulatorska Euro Blitz 
	2

	Avtomobilski polnilec za bliskavico Euro Blitz
	2

	Triopan gasilski v zaščitni vreči
	2

	Reflektor ResQToolz HID 250, 250W, 10 m kabla, IP 66,nastavek po DIN 14640
	2

	Trinožno stojalo za reflektor teleskopsko 
	2

	Mostiček za montažo dveh reflektorjev 
	1

	Razdelilec, 3 delni, zaščiten proti vodi DIN 40050 IP55
	1

	Elektro podaljšek na kabelski roleti, 30 m, 3×2,5 mm2, 230 V, 16 A
	2

	Elektro podaljšek na kabelski roleti, 30 m, 5×2,5 mm2, 400 V, 16 A
	1

	Prenosna svetilka v Ex izvedbi z polnilcem v vozilu
	3

	Prenosna svetilka z polnilcem v vozilu 
	3

	
	

	Skupna oprema
	

	Detektor nevarni plinov Drager X AM 5600 (O2, CO2, CO, NH3, CH4)
	1

	Polnilec za detektor Drager X AM 5600 mobilni (za montažo v vozilo)
	1

	Termovizijska kamera Bullard T4max z dodatnim ročajem 
	1

	Polnilec termokamere za montažo v vozilo
	1

	Nosilec z navijalno vrvico za nošenje termokamere
	1

	Rezervna baterija za termokamero Bullard T4 Max
	2

	Prenosna UKW postaja Motorola GP 360 z polnilcem za polnjenje v vozilu-sovoznik
	1

	Fotoaparat za slikanje intervencij
	1

	Prenosni računalnik HP elitebook 2760p (windows 8), odporen na udarce z ustreznim nosilcem in priključnim kablom za polnjenje v vozilu ali podobno
	1

	Računalniški program Crash Recovery system
	1

	GPS naprava z povezavo z dispečerjem in sledenjem SLEDAT
	1

	Megafon
	1

	Mobitel z polnilcem v vozilu
	1

	
	

	Posebna oprema
	

	Posoda za rezervno gorivo za elektro agregat 10 l, bencin z nalivko
	1

	Posoda za rezervno gorivo za diesel 20 l diesel, z nalivko
	1

	Kombinirana posoda za motorno žago za gorivo/olje
	1

	Paket za čiščenje po intervenciji, ki zajema  dovod vode, dovod stisnjenega zraka, milnik, dezinfekcijsko sredstvo in papirnate brisače
	1

	Nadtlačni prezračevalnik R-Fanergy V24
	1

	Dimovlek/generator lahke pene z nastavkom pene, elektro pogon, Ex izvedba, Auer 400V ali podobno 
	        1 kpl

	Sesalne rebraste cevi za dimovlek 10m
	2

	Polietilenska cev za generator lahke pene 30 m
	2

	Škripec preklopni 80 kN
	1

	Brezkončni trak 40 kN, 4 m, siv
	1

	Dvodelni bremenski trak širina 5 cm, 40 kN, 8 m
	2

	Veriga s kavljem in obročem, 80 kN, 3 m
	1

	Skobec 80 kN
	2

	Jeklena pletenica fi 16 mm, 5 m, očesni zaključek
	1

	Podložne zagozde za kolesa pri uporabi vlečnega vitla 
	2

	
	

	Stroji in naprave
	

	Kotna rezalka Makita, moč cca 2600 W, Φ 230 mm , v kovčku
	1

	Rezalna plošča 230 mm za kamen
	5

	Rezalna plošča 230 mm za kovino
	5

	Motorna žaga Huqsvarna XP 560
	1

	Motorna žaga Stihl MS 460 R
	1

	Rezervna veriga in pribor orodja za motorno žago XP in MS
	2

	Motorna rezalka Husqvarna K 970-Rescue14
	1

	Rezalne plošče za kovino fi 350 mm
	5

	Rezalne plošče diamantne za beton in kamen fi 350 mm
	5

	Elektronska sabljasta žaga z nihajnim hodom Makita JR3060T
	1

	Listi za sabljasto žago
	5

	
	

	Ročno orodje
	

	Orodje Hooligan Tool Standard 
	2

	Lomilka večja 1500 
	1

	Lomilka mala 600
	1

	Macola 5 kg
	1

	Kovinska zagozda cca 2 kg 
	2

	Škarje za okroglo železo za Φ 13 mm, izolirane za elektriko
	1

	Sekira gasilska 
	2

	Sekira manjša cca 600 g 
	1

	Sekira gozdarska večja 
	1

	Kopača dvozoba
	2

	Kopača štirizoba
	1

	Vile
	1

	Kramp
	1

	Lopata štiharca
	1

	Lopata šaflja 
	1

	Gozdarski cepin
	1

	Gasilski kavelj dvodelni
	1

	Alu kovček za gašenje dimniških požarov po DIN 14800-SSWK
	1

	Alu kovček z elektro orodjem po DIN 14885
	1

	Alu kovček z orodjem po DIN 14881
	1

	
	

	Oprema za tehnično reševanje
	

	Hidravlični agregat električni Weber  E50-T+SAH20(COAX cevi)
	1

	Razpiralo hidravlično Weber SP 49, single kupplung
	1

	Verige z nastavki za razpiralo SP 49 
	1

	Škarje hidravlične Weber RSX 200-107 PLUS (gold), single kupplung
	1

	Škarje hidravlične male Weber SP 50-14
	1

	Hidravlični cilinder RZ 1
	1

	Hidravlični cilinder RZ 2
	1

	Hidravlični cilinder RZ 3
	1

	Teleskopski hidravlični cilinder RZT 3-1310XL
	1

	Hidravlična cev  COAX Weber 10 rumena
	1

	Hidravlična cev  COAX Weber 10 rdeča
	1

	Lesene podpore Weber Stab Pack
	2

	Stopničasta podpora Weber Stab Fix črna
	2

	Podložne zagozde 150 za Stab Fix črne
	2

	Podpore za stabiliziranje Weber Stab Fast
	1 komplet

	Kovinska opora za namestitev na prag vozila Weber
	2

	Dvodelni povezovalni trak 50 dolžina 8 m
	2

	PVC zaboj 600 × 400 × 200 brez vsebine, za lesene zagozde in podloge
	2

	Dvižna blazina Vetter V6
	1

	Dvižna blazina Vetter V12
	1

	Dvižna blazina Vetter V 22
	1

	Jeklenka 6l/300 bar
	1

	Reducirni ventil 200/300 bar
	1

	Dvojna kontrolna enota Vetter Deadmen 10 bar
	1

	Polnilna cev 10 bar 5 m rdeča in rumena
	2

	Komplet reševalnega orodja in pripomočkov za prometne nesreče v Alu kovčku ( Rescue crash kit)
	1 komplet

	Volanska zaščita za Airbag Weber Hydravlik
	1

	Zaščita za Airbag sovozniška Weber Hydravlik
	1

	Komplet zaščit za ostre dele Weber Hydravlik
	1 komplet

	Kladivce za lomljenje stekla  z nožem za prerez pasov
	2

	Žaga za steklo Weber 1
	1

	Kovček za odpiranje vrat Weber
	1

	Kovček za mobilni repetitor (dostavi naročnik)
	1


5.2 Ocena investicijskih stroškov po fazah

5.2.1 Ocena investicijskih stroškov po stalnih cenah

Ocena investicijskih stroškov za nakup velikega gasilskega tehničnega vozila z dvigalom in opremo  po stalnih cenah je 480.000,00 EUR z vključenim DDV. Ocena je bila podana na podlagi strokovne ocene investitorja. Ocena vključuje vse upravičene stroške, povezane z investicijo v obdobju investiranja. Investicija ne predvideva neupravičenih stroškov.

	
	Upravičeni stroški

A
	Neupravičeni stroški

B
	Skupni stroški

C = A + B

	Investicijski stroški po stalnih cenah v EUR
	480.000,00
	0,00
	480.000,00


Tabela: Prikaz investicijskih stroškov po stalnih cenah ( maj 2013)

+ 

5.2.2 Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah

Tekoče cene se od stalnih cen razlikujejo po tem, da so vrednosti prihodnjih izdatkov določene s pričakovano stopnjo inflacije. Oceno stroškov po tekočih cenah smo naredili na osnovi predvidene dinamike izpeljave aktivnosti in predvidene stopnje rasti cen (Vir:Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2013, UMAR, marec 2013), ki je prikazana v naslednji razpredelnici. Tekoče cene ne bodo vplivale na povečanje stroškov investicije, saj bo razpis v skladi ZJN izveden in podpisana pogodba v mesecu avgustu 2013.

	
	2013
	2014

	Povprečna letna inflacija v %
	2,1
	1,6


Tabela: Napoved inflacije v letih od 2013 do 2014
2009 2010 2
011

V spodnji tabeli so podani investicijski stroški v tekočih cenah, ki so bili izračunani ob

upoštevanju zgoraj navedenih stopenj inflacije. Kot izhodiščno smo vzeli leto 2013.

	
	Upravičeni stroški

A
	Neupravičeni stroški

B
	Skupni stroški

C = A + B

	Investicijski stroški po tekočih cenah v EUR
	493.761,28
	0,00
	493.761,28


Tabela: Prikaz investicijskih stroškov po tekočih cenah
Vi
stroški

5.3  Osnove za oceno vrednosti investicije

Ocenjena vrednost projekta nabave kombiniranega gasilskega vozila z opremo  je bila določena na osnovi pridobljenih informacijskih predračunov. Ocenjena vrednost investicije se je korigirala na podlagi ocene trenutnih vrednosti podobnih vozil, nadgradenj in opreme na trgu in upoštevajoč vrednosti primerljivih projektov drugih gasilskih enot v R. Sloveniji.

6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN INVESTICIJE

6.1 Predhodna idejna rešitev – študija

Dokument identifikacije investicijskega projekta nabave velikega gasilskega tehničnega vozila z dvigalom in opremo je nastal na podlagi naslednjih idejnih študij in dokumentov:

· Opisano stanje, analiza voznega parka gasilskega velikega tehničnega vozila z dvigalom in opremo, letnik 1996;

· Gasilsko kombinirano vozilo z opremo je bilo zaradi dotrajanosti, oziroma 100 % iztrošenosti, v skladu s programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami MO Maribor, finančnim načrtom MOM, oziroma programom požarnega sklada za leto 2013/14  kakor tudi po planu investicij JZZPR za leto 2010 – 2015,  predvideno za zamenjavo z novim vozilom;
· Ker se planirane investicije z nakupom gasilskega kombiniranega vozila z opremo do danes niso realizirale v predvidenih rokih je zamenjava, oziroma nakup novega vozila nujna in v skladu z  cilji, razvojnimi možnostmi, strategijami in politikami Mestne občine Maribor.
6.2 Opis investicije

Načrtovana investicija, oziroma nabava kombiniranega gasilskega vozila z opremo je nujna, saj se vozilo, v okviru opravljanja javne gasilske službe, dnevno uporablja za gašenje požarov, reševanje ljudi, živali in premoženja, predvsem Mariborčanov, ki od nas tako pomoč upravičeno pričakujejo, pri čemer je projekt ekonomsko upravičen.

JZZPR letno opravi v okviru opravljanja javne gasilske službe skupaj okrog 900 intervencij. Za izvedbo intervencij se dnevno uporabi za gašenje požarov in reševanje tudi gasilsko kombinirano vozilo z opremo. Novo vozilo bo tako omogočalo optimalno in usklajeno izvajanje aktivnosti gasilcev kot reševalcev v primeru požarov, delovnih nezgod, porušitvi objektov, prometnih in železniških nesrečah, reševanju ljudi in živali pri naravnih in drugih nesrečah.

6.3 Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov

V  tabeli je prikazan finančni načrt projekta, ki prikazuje investicijske stroške. Vsi prikazani stroški so v celoti upravičeni, zato niso prikazani neupravičeni stroški.

	Vrsta stroška
	Stalne cene
	Tekoče cene

	Dokumentacija – DIIP, drugo
	0
	0

	Razpis JN 
	   2.000,00
	   2.000,00

	Vozilo z dvigalom in opremo
	478.000,00
	478.000,00

	SKUPAJ
	478.000,00
	478.000,00


Tabela : Specifikacija investicijskih stroškov projekta
Vrsta stroška Stalne cene (v EUR) Tekoče cene

 (v EUR)

6.3.1 Časovni načrt izvedbe

Prva faza projekta – izdelava DIIP in pridobitev informacijskih ponudb in preveritev cen  je bila že izvedena pred izdelavo DIIP v mesecu maju 2013. Potrditev DIIP na komisiji MOM in Mestnem svetu je predvidena v mesecu juniju 2013. Konec meseca junija 2013 po pridobitvi DIIP bo objavljen javni razpis za izbor dobavitelja. Konec meseca avgusta 2013 se izvede izbor najugodnejšega ponudnika. Sredi meseca septembra 2013 pa sklenitev pogodbe z izbranim ponudnikom.

Izbrani ponudnik - dobavitelj bo predvidoma takoj pričel z nabavo podvozja in izgradnjo nadgradnje ter nabavo opreme. Kombinirano gasilsko vozilo z opremo bo v celoti dokončano in predano do 15/10-2014. 

JZZPR bo v času izvedbe projekta skrbel tudi za ustrezno informiranje in obveščanje javnosti.
	OPIS 
	2013
	2014
	
	
	
	
	
	

	AKTIVNOSTI
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI

	Dokumentacija
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Potrditev DIIP
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Razpis JN
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izbira dobavitelja
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sklenitev pogodbe
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dobava podvozja
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dobava vozila
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	Šolanje delavcev
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	Plačilo vozila
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	Informiranje javnosti
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	


Tabela: Grafični prikaz izvedbe projekta
OPIS AKTIVNOSTI do 2011

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

6.4 Varstvo okolja

Pri investiciji bodo upoštevana naslednja izhodišča za varstvo okolja:

· Učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in

surovin, okoljska učinkovitost).
· Okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje končnih odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov).
· Trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza).
· Zmanjševaje vplivov na okolje z nabavo ustreznega pogonskega agregata.
· Vozilo bo proizvedeno po vseh predpisih, ki urejajo problematiko varstva okolja.

· Investicija ne bo vplivala na izkoriščanje naravnih virov v večjem smislu .
· Investicija ne posega v substanco naravnih virov in ne ogroža njihove redkosti in

njihove regeneracijske in reprodukcijske sposobnosti.

· Investicija ne predvideva intenzivne uporabe naravnih virov, kar bi povzročilo

bistveno zmanjšanje njihove obnovljivosti.

· Investicija ne povzroča emisij, ki presegajo mejne vrednosti snovi in energije v vodo,

zrak, tla ter mejne vrednosti emisij.

· Dolgoročno bo projekt nedvomno ugodno vplival na okolje in njegovo varstvo, saj bo izboljšana učinkovitosti intervencij in s tem zmanjšana nevarnost za okolje, oziroma se bo vozilo uporabljalo tudi pri intervencijah, kjer so udeležena različna vozila z nevernimi snovmi (nafta, bencin, olje, itd.). 
6.5 Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo

Odgovorni vodja za izvedbo investicije je Janez KEČEK, direktor Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje Maribor, ki je tudi hkrati skrbnik pogodbe s strani kupca. Vodja projekta je zadolžen za pridobitev investicijske in tehnične dokumentacije, za izvedbo javnega razpisa, nadzor nad izvedbo projekta. Investitor bo v imenu Mestne občine Maribor z javnim razpisom, v skladu z Zakonom o javnih naročilih takoj, ko bo DIIP sprejet na mestnem svetu Mestne občine Maribor, izvedel ustrezni postopek ter izbral najugodnejšega ponudnika za izvedbo nabave vozila. Pri izvedbi investicije investitor ne načrtuje novih zaposlitev, za izvajanje posameznih aktivnosti pa bo uporabil obstoječe poslovne prostore v katerih opravlja svojo redno dejavnost.

	JANEZ KEČEK

Vodja projekta


	Karin FREŠER PIŠEK

STD Računovodstvo
	Aleš CIRINGER

Poveljnik oper. enote
	SIB d.o.o.

Zunanji izvajalec


Slika:  Kadrovsko organizacijska shema
6.6 Predvideni viri financiranja

Nakup velikega kombiniranega gasilskega vozila z  opremo pri končnem ponudniku vozila, s  plačilom pogodbene cene 30 dni po dobavi podvozja in opreme, konec leta 2013, z že zagotovljenimi in planiranimi odstopljenimi sredstvi požarnega sklada v letu 2013, v višini 260.000,00 EUR,  proračun Mestne občine Maribor, program požarnega sklada, postavka 53400, konto 4323, in planiranimi sredstvi požarnega sklada v letu 2014 v višini 220.000,00 EUR  po dobavi vozila v mesecu novembru 2014.

Plačilo 30 dni po prevzemu podvozja in opreme 2013……………..  260.000,00  EUR
Pačilo 30 dni po prevzemu vozila z nadgradnjo  2014……………..  220.000,00 EUR
 VIRI:

	Vir financiranja
	 Leto 2013
	 Leto 2014
	Skupaj EUR

	MOM POŽARNI SKLAD
	260.000,00
	220.000,00
	480.000,00

	DRUGI VIRI
	0,00
	0,00
	0,00

	SKUPAJ
	260.000,00
	220.000,00
	480.000,00


      Tabela : Predvideni viri financiranja projekta po tekočih cenah
Investicijo je mogoče sprovesti v  letu 2013 z plačilom podvozja in oprema in v letu 2014 z plačilom vozila z nadgradnjo. Sredstva požarnega sklada so za leto 2013 zagotovljena saj so v proračunu MOM že delno predvidena. Tako bi JZZPR kot kupec in naročnik pri dobavitelju v razpisni dokumentaciji predvidel financiranje kombiniranega  gasilskega vozila  in opremo v že sprejeti proračunski postavki, Mestne občine Maribor. Za ostanek kupnine v višini 220.000,00 EUR pa bi namenili rezervirana sredstva požarnega sklada v letu 2014. Tako stroškov financiranja ne bo. 

6.7 Ekonomska upravičenost projekta

Za potrebe izračuna pričakovane stopnje izrabe zmogljivosti oziroma ekonomske upravičenosti projekta smo izdelali analiza stroškov in koristi (CBA), ki prikazuje finančno in ekonomsko upravičenost projekta. 
Analizo sestavljajo:

• finančna analiza,

• ekonomska analiza,

• analize občutljivosti in tveganj.

6.7.1 Finančna analiza

Finančna analiza je opravljena za varianto 1 na podlagi naslednjih predpostavk:

• ekonomska doba je 15 let,

• nastajajo le stroški poslovanja,

• investicija ne ustvarja prihodkov,

• preostanek vrednosti investicije po preteku ekonomske dobe je nič,

• v analizi smo upoštevali stalne cene maj 2013,

• diskontna stopnja je 0%.

Investicijski projekt ne bo ustvarjal neposrednih prihodkov, kar je značilnost investicij v javno

infrastrukturo. Zato je potrebno rezultate finančne analize postaviti v ozadje, ker le-ti niso merodajni za sprejem odločitve o investiciji. Donosnost obravnavane investicije, ki jo je mogoče izračunati na osnovi vpliva naložbe na poslovanje uporabnika, namreč kaže negativno finančno donosnost predmetne naložbe.

Neto sedanja vrednost (NSV) je razlika med diskontiranim tokom vseh prilivov in diskontiranim tokom vseh odlivov investiranih sredstev. Investicija v nabavo kombiniranega gasilskega vozila z opremo je upravičena zaradi družbeno-ekonomskih koristi, kar pa finančna analiza ne more prikazati. 

Interna stopnja donosnosti (ISD) meri donos vloženih sredstev v investicijo. V ekonomski

dobi kaže diskontno stopnjo, pri kateri je neto sedanja vrednost enaka nič. Finančna interna stopnja donosnosti je negativna, z excelovo funkcijo za izračun IRR pa je ni možno izračunati. Tudi doba vračanja investicije je daljša od ekonomske dobe proučevanja investicije (15 let).

Investicija je nujna z vidika delovanja JZZPR Maribor. Nedvomno je skrb za varnost prebivalcev in premoženja pred požari in naravnimi ter drugimi nesrečami v MOM tako pomembna, da ni dopusten dvom o smiselnosti vlaganj v novo vozilo. Glede na navedeno je potrebno opraviti ekonomsko analizo, ki vključuje tudi širše družbeno ekonomske koristi in podaja oceno o smiselnosti naložbe z vidika družbe kot celote.

6.7.2 Ekonomska analiza

Ekonomsko analizo projekta smo naredili na osnovi finančne analize, ki obravnava investicijo

z vidika investitorja. V ekonomski analizi so vključeni elementi, ki obravnavajo investicijo s

širšega družbenega vidika.

Družbeno ekonomskih stroškov investicija ne povzroča.

Pri investiciji upoštevamo naslednje elemente:
· Ekonomska neto sedanja vrednost (NSVe) ,
· Ekonomska interna stopnja donosnosti (ISDe),
· Ekonomska relativna neto sedanja vrednost (RNSVe) ,
· Ekonomska doba vračanja investicije (DVIe) 15 let.

Ekonomska neto sedanja vrednost in ekonomska interna stopnja donosnosti nad diskontno stopnjo kažeta na upravičenost izvedbe investicije z družbeno ekonomskega vidika. Enako ugotovitev dobimo z interpretacijo ekonomske relativne neto sedanje vrednosti in dobe vračanja, ki je nižja od ekonomske dobe trajanja projekta.

6.7.3 Opis ostalih stroškov in koristi

Nabava novega vozila bo vplivala tudi na druge parametre, saj so družbeno ekonomske koristi ovrednotene le delno, večina  pa jih ne moremo  ovrednotiti z denarjem in so največkrat povezane z večjo splošno varnostjo prebivalcev in njihovega premoženja.

Nabava novega vozila bo omogočala dvig ravni tako intervencij kot strokovnega sodelovanja vseh izvajalcev gasilske javne službe in drugih reševalnih služb ter tako prispevala k uspešnejšim pripravam in izvedbam intervencij ob vseh vrstah nezgod. S tem bo zagotovljena ustrezna požarna varnost ter zaščita in reševanje na območju Mestne občine Maribor in širšem območju regije.
Večja učinkovitost delovanja reševalnih služb bo vplivala na hitrost in učinkovitost intervencij in posledično na posledice z vidika škodnih primerov ter večjo osebno varnost občanov. Z večjo učinkovitostjo in usklajenostjo bodo doseženi pozitivni učinki in izboljšana tako motiviranost kot organiziranost delovanja služb. Posledično pa bo novo vozilo zagotovilo tudi večjo varnost zaposlenih na intervencijah in s tem manjšo odsotnost z dela zaradi bolniških dopustov.

Nabava novega vozila bo nadalje vplivala na dvig ugleda gasilske javne službe in s tem posredno večji interes in motivacijo občanov, da vplivajo na boljše izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred nesrečami in na izboljšanje stanja okolja. 

Zaradi izvedeni intervencij pa bo novo vozilo neposredno vplivalo na izboljšanje stanja okolja, tako zaradi najnovejšega in varčnega pogonskega agregata, kot zaradi opravljenih intervencij  z vozilom, ki bo tako zmanjšalo obremenjevanje okolja v primeru požarov, prometnih nesreč in drugih intervencij.  Tako bo učinkovitejše posredovanje reševalnih služb zmanjševalo negativne vplive »okoljskih« nesreč.

6.7.4 Analiza občutljivosti

Analizo občutljivosti zajema spreminjanja ključnih parametrov, ki lahko vplivajo na uspešnost in učinkovitost investicijskega projekta. 
Tako lahko upoštevamo:

• sprememba predračunske vrednosti investicije,

• sprememba stroškov (odhodkov),

• sprememba koristi (prihodkov).

Glede na navedene parametre ni smiselno izdelati poslovne projekcije ter izračunov kazalcev ekonomske analize projekta (NSVe in ISDe). Tako poslovne projekcije ni v analitičnem gradivu izdelovalca dokumenta identifikacije investicijskega projekta. Pri investiciji namreč ni pričakovati spremembe predračunske vrednosti investicije, prav tako investicija ne bo občutno vplivala na spremembo stroškov z vidika odhodkov. Zaznanih ne bo spremembe koristi, ki bi jo lahko ovrednotili v denarju, kot to že izhaja iz predhodnega opisa investicije.

6.7.5  Analiza tveganja

Projekt nabave novega velikega tehničnega vozila lahko ogrozijo:

· Zakonska prepoved investiranja (Vlada lahko omeji vlaganja, oziroma investicije).

· Spremembe pri oblikovanju in razdelitvi sredstev požarnega sklada, saj je projekt vezan na izvajanje razvojnih strategij in programov Mestne občine Maribor pri razdelitvi sredstev požarnega sklada.

· Ob odsotnosti investicije je tveganje večje saj obstoječe vozilo  ne zagotavlja nadaljnje izvajanje intervencij, varnosti gasilcev in varnosti občanov.

·  Vozilo  je zahtevalo in povzročalo  stroške za nujno vzdrževanje, da se je zagotavljala minimalna operativnost vozila. Zaradi odpovedi vozila, kot opreme, ki je nujna za posredovanje pri požarih, prometnih nesrečah, delovnih nesrečah, porušitvi dela stavb ali stavb, reševanju ljudi ali živali je bilo vozilo izločeno iz uporabe.

Nabava novega vozila je nujna, zato bo investitor nadaljeval z aktivnostmi za izvedbo investicije.

7 SMISELNOST INVESTICIJE

Kot izhaja iz DIIP  je nujno nadaljevati z izvedbo projekta. Vrednost kombiniranega gasilskega tehničnega vozila z dvigalom in opremo je 480.000,00 EUR in v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006) ni potrebno izdelati investicijskega programa. 

7.1 Časovni načrt priprave investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije

Prva faza projekta – izdelava DIIP in pridobitev informacijskih ponudb in preveritev cen  je bila že izvedena pred izdelavo DIIP v mesecu aprilu 2013. Potrditev DIIP na komisiji MOM in Mestnem svetu je predvidena v mesecu juniju 2013. Konec meseca junija 2013 po pridobitvi DIIP bo objavljen javni razpis za izbor dobavitelja. Konec meseca avgusta 2013 se izvede izbor najugodnejšega ponudnika. Sredi meseca septembra 2013 pa sklenitev pogodbe z izbranim ponudnikom.

Izbrani ponudnik - dobavitelj bo predvidoma takoj pričel z nabavo podvozja in opreme in ju predal do 15/11-2013, izgradnjo nadgradnje vozila pa dokončal v letu 2014. Vozilo z opremo bo dokončano in predano do 15/10-2014. 

Dokument identifikacije investicijskega projekta za nabavo kombiniranega gasilskega vozila z opremo je izdelal Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje Maribor, Cesta Proletarskih brigad 21,  Maribor.

Odgovorna oseba:                 Janez KEČEK univ.dipl.prav., direktor

Sodelavci pri izdelavi dok.:  Aleš CIRINGER mag.ekon., poveljnik oper. Enote
                                              Karin FREŠER PIŠEK  dipl.ekon., STD računovodja
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