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0.2 KAZALO VSEBINE NACRTA
0.1 Naslovna stran
0.2 Kazalo vsebine nacrta
0.3 Kazalo vsebine projekta
0.5 Tehniéno porocilo
Projektantski popis del — 1. Faza
0.6 Risbe:
- Tloris spremljajocCih prostorov telovadnice — obstojeCe
- Prerez A-A - obstojece
- Tloris spremljajoCih prostorov telovadnice — novo
- Prerez A-A - novo
0.3 KAZALO VSEBINE PROJEKTA
0 Vodilna mapa St.: 180/09 - 016
3 Drugi gradbeni nacrti St.: 180/09-016
4 Nacrt elektriénih instalacij in elektriéne opreme | St.:
5 Nacrt strojnih instalacij in strojne opreme- St.: G-02-12/09
Ogrevanije in prezracevanje
5 Nacrt strojnih inStalacij in strojne opreme- St.:180/09-016/S/V

Vodovaod in notr.kanalizacija
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0.5 TEHNICNO POROCILO

1. SPLOSNO

Za naroCnika / investitorja — Mestno ob¢ino Maribor, Mestna uprava, Urad za vzgojo in
izobrazevanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost — smo leta 2009
izdelali PZI projektno dokumentacijo §t. 180/09 d datumom december 2009, za celovito
obnovo obstojede telovadnice OS BORIS KIDRIC in spremljajogih prostorov — garderobe,
umivalnice, kabinet, hodniki, prostor za hrambo orodja.

Po zdruzitvi osnovnih Sol F. Preserna in B. Kidrica je sedaj zdruzena osnovna Sola :
Osnovna Sola FRANCETA PRESERNA MARIBOR.

Glede na razpoloZljiva sredstva se je investitor odlo il za fazno izvedbo del.

1. Faza izvedbe del, ki je predmet te projektne dokumentacije, obsega prenovo in ureditev
spremljajo€ih-pomoznih prostorov telovadnice : garderoba, umivalnice, sanitarije, kabineta
uciteljev in prostor hrambe orodja, brez prenove fasade.

Pred &asom je investitor Ze zamenjal zunanje stavbno pohistvo na tem delu objekta, skladno z
osnovnim projektom (Alu okna, vhodna vrata), ter zamenjal streSno kritino in kleparske izdelke
na celi telovadnici.

Prav tako so v notranjosti zamenjali tudi nekaj notranjih vrat — izvedena so ALU vrata.

V nadaljevanju tega nacrta je prikazan obseg del 1. faze izvedbe — v grafi¢nih prilogah in v
projektantskem popisu del.

Glede na Casovni zamik od izdelave osnovnega projekta smo v popisih del aZurirali elemente
sanitarne opreme in keramicne talne in stenske obloge, ki so danes na trziScu.

V vsem ostalem velja osnovna projektna dokumentacija.

Projektantski popis del s koli¢inami je podan v separatni mapi.
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0.6

RISBE
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