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PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
A.       RUŠITVENA DELA :
Opomba :

Pri vseh rušitvenih delih je zajeto nakladanje na kamione in odvoz do 10 Km.

Rušitve zidanih delov objekta so zajete v popisu arhitekture.

1.
Odstranitev  podzemne komunalne in


energ. infrastrukture v območju izgradnje.


ocena
2.
Rušitev–odstranitev obst. asfalta deb. do 10 cm.


Dvorišče in igrišče.


m2  2000
3.
Rušitev-odstranitev bet. robnika 15/25, vključno


s temeljem.


m  100
4.
Demontaža ogrodja za koše na košarkarskem igrišču.


kom  2

5.
Posek dreves do fi 50 cm z ruvanjem panjev in razrezom.


kom  2
6.
Razna nepredvidena rušitvena dela.


Obračun po dejanskih stroških.


ocena (5 %)

___________________________________________________________________________
            Skupaj:
                                                                                                          EUR
B.       PREDDELA :
1.
Zavarovanje gradbišča s postavitvijo ustrezne


signalizacije.


ocena

2.
Zakoličba in zavarovanje vseh instalacij obst.


komunalne in energetske infrastrukture v


sodelovanju z upravljalci.


ocena

3.
Nadzor upravljalcev komunalne in energetske


infrastrukture.


ocena

4.
Projektantski nadzor.


ur  16
5.
Zakoličba osi in robov voznih površin z niveliranjem.


m  450
6.
Zakoličba in postavitev prečnih profilov


z niveliranjem in zavarovanjem.


kom  12
7.
Razna nepredvidena preddela.


Obračun po dejanskih stroških.


ocena (5 %)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------








SKUPAJ  EUR:








---------------------------------------------------

C.
ZEMELJSKA DELA - SPODNJI USTROJ :

1. 
Široki izkop humusa v deb. 20 cm, odriv in odvoz

 v gradbiščno deponijo.


m3  320
2.
Široki strojni izkop gramoza na gramoziranih površinah,


odriv v gradbiščno deponijo za uporabo pri nasipih.


m3  550
3.
Široki strojni izkop zemljine III. Ktg, odvoz do 10 km.


m3  850
4.
Dobava gramoza in naprava nasipov s komprimiranjem 


v plasteh, Me=40 MPa. Uporabi predhodno odrinjen gramoz.


m3  120
5.
Odvoz odvečnega gramoza na razd. do 10 Km.


m3  430

6.        Planiranje posteljice (planum spodnjega ustroja)

in komprimiranje do vrednosti  Me min = 40 MPa.


m2  3100
7.
Sodelovanje geomehanika ob izvedbi spodnjega


in zgornjega ustroja.


ocena

8.
Razna nepredvidena zemeljska dela.


Obračun po dejanskih stroških.


ocena (2 %)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------








SKUPAJ  EUR:








--------------------------------------------------

D.       ZGORNJI USTROJ - ASFALT :
1. Dobava in vgrajevanje gramoza za 

tampon deb. 30 cm. 

Planiranje in komprimacija Memin = 90 MPa.


m3  280
2.
Dobava in strojno vgrajevanje bitudrobira


BD 22 v uvaljani deb. 8 cm.


m2  800
3.
Čiščenje površine bitudrobira in pobrizg


z emulzijo (0,50 kg/m2).


m2  800
4.
Dobava in strojno vgrajevanje asfaltbetona 


AB 11 v uvaljani deb. 4 cm.


m2  800
5.
Dobava in izvedba pogreznjene obrobe iz


Granitnih kock 10/10/10 cm, komplet s temeljem.


m  110

6.
Razna nepredvidena dela zgornjega ustroja asfalta.

Obračun po dejanskih stroških.


ocena (2 %)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------








SKUPAJ  EUR:








--------------------------------------------------
E.       ZGORNJI USTROJ - IGRIŠČA :
1.
Dobava in vgrajevanje filtrskega gramoza za 

filtrirno plast,deb. 20 cm. 

Planiranje in komprimacija Memin = 60 MPa.


m3  350
2.
Dobava in vgrajevanje  gramoza za nosilno palst,

deb. 25 cm. 

Planiranje in komprimacija Memin = 80 MPa.


m3  450

3.
Dobava in strojno vgrajevanje spodnjega bitumenskega

sloja, asfalt mix makadam 2/16, vodopropusten,


uvaljana deb. 4 cm.


m2  800
4.
Dobava in strojno vgrajevanje zgornjega bitumenskega


sloja, asfalt mix makadam 2/8, vodopropusten,


uvaljana deb. 3 cm.


m2  800

5.
Čiščenje površine bitudrobira in pobrizg


z emulzijo (0,50 kg/m2).


m2  800
6.
Dobava in strojno vgrajevanje dvoplastne vodopropustne


Sintetične površine POLYTAN-WS deb. 13 mm, rdeč. 


Polaga dobavitelj po pregledu in prevzemu zgornjrga


bitumenskega sloja.


m2  800
7.
Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov


8/25 cm, komplet s temeljem.


m(  370
8.
Dobava mivke in nasip v igrišče za odbojko


In v doskočišče skoka v daljino.

m3  160

9.
Razna nepredvidena dela zgornjega ustroja igrišč.

Obračun po dejanskih stroških.


ocena (2 %)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------








SKUPAJ  EUR:








--------------------------------------------------

F.       ZUN. KANALIZACIJA IN ODVODNJAVANJE :
1.
Zakoličba trase kanalov.

m  165
2.
Strojno-ročni (80 : 20) izkop jarka za kanale


z odmetom ob jarku in delnim odvozom v


gradbiščno deponijo (70:30). Naklon sten izkopa 

prilagoditi drsnemu kotu zemljine, oz. v skladu z navodili


geomehanika.


-  globina izkopa
:  do 1,80 m


-  povpr. globina
:  1,40 m


-  količina izkopa
:  2,00 m3/m


Izkop : 165 x 2,00 = 330,00 m3

a) Strojni : 330 x 0,80 = 264,00

m3  264

b) Ročni : 330 x 0,20 = 66,00

m3  66
3.
Planiranje in komprimirnje dna jarka do


predpisane zbitosti, ki jo odredi geomehanik.


m2  140
4.        Dobava peska in izdelava peščenega 

ležišča za kanalizacijske cevi v deb. 15 cm


(pod peto cevi). Kot naleganja cevi na ležišče 


mora znašati 120°.


m3  22
5.
Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi


DIN 19534  po navodilih proizvajalca. 

Razred togosti SN8. 
-  Notr. premer 150 mm
m  62
-  Notr. premer 200 mm
m  103

6.
Naprava kompletnih tipskih, polietilenskih 


vodotesnih revizijskih jaškov, komplet s 

krovno ploščo in LŽ pokrovom 600/600 mm.


RJ ( 800, pokrov 250KN, H=0,90- 1,50 m 

kom  9
7.
Naprava kompletnih peskolovilcev za odtok strešne


vode, izdelanih iz BC fi 300, LŽ pokrov 400/400.


(varianta : tipski PE peskolovilec)


kom  9
8.
Naprava kompletne ponikalnice, izdelane iz BC fi 1400 mm,


Perforacija sten in vgradnja filtrskega gramoza.


AB krovna plošča in LŽ pokrov 600/600 mm, 250 KN.


kom  2
9.
Izvedba priključka kanalizacije na obstoječi reviz. jašek.


kom  1

10.
Dobava betona MB 20 in izvedba kompletnega obbetona


Cevi na globini, manjši kot 1,00 m.


m3  15

11.
Dobava materiala in zasip jarka v coni kanala.


Zasipni material mora biti nevezan (pesek, droben gramoz),


posamezna zrna ne smejo presegati fi 30 mm.


Zasip je potrebno vršiti v plasteh in komprimirati.


m3  120
12.      Detto post. E/11, obsip revizijskih jaškov v območju 0,50 m

od oboda jaška.


m3  30
13.
Dokončni zasip jarka z izkopanim materialom. 


m3  180
14.
Odvoz odvečnega zemeljskega materiala do 10 km.


m3  150
15.
Izvedba drenažnega jarka :


-  izkop :

m3  170


-  filtrski gramoz :
m3  170

16.       Izvedba preizkusa vodotesnosti po SIST EN 1610.

ocena

17.
Razna nepredvidena dela zun. kan.in odvodnjavanja.


Obračun po dejanskih stroških.


ocena (2 %)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------








SKUPAJ  EUR:








--------------------------------------------------

G.        PROMETNA UREDITEV :
1.
Pleskanje talnih označb.


-  parkirna mesta, bela, š=0,10


m 120

-  parkirno mesto za invalida, rumena, š=0,10


m  18

-  simbol za invalida, rumena


kom  1

2.
Dobava in montaža prometnega znaka


vključno s stebričkom in temeljem.


kom  3
3.
Razna nepredvidena dela prometne ureditve.


Obračun po dejanskih stroških.


ocena (5 %)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------








SKUPAJ  EUR:








-------------------------------------------------

H.        OPREMA :
1.
Izdelava talnih označb na igriščih in atletski stezi.

m  630

2.
Dobava in montaža rokometnih golov


vključno z mrežo.


kom  2

3.
Dobava in montaža košev za košarko, komplet


z ogrodjem.


kom  2

4.
Dobava in montaža mreže za odbojko, komplet


s stebričkoma.


kom 1

5.
Dobava in montaža tipske odrivne deske


(skok v daljino).


kom  1

6.
Dobava in montaža tipske kovinske zaščitne

ograje igrišč, H=4,50 m.


m  220

7.
Dobava in montaža tipskih enokrilnih kovinskih


vrat v ograji iz post. H/6.


kom  4

8.
Dobava in montaža zaščitne nylon mreže, H=4,50 m


za rokometnimi vrati vključno s kovinsko nosilno konstrukcijo 

            z napeto pletenico, na katero se mreža montira.


m  30

9.
Dobava in montaža tipske kovinske ograje, H=2,00 m


okoli šolskega kompleksa.


m  460


10.
Dobava in montaža tipskih kovinskih vrat v ograji


iz post H/9 :


-  drsna vrata, L=5,00 m :

kom  1


-  drsna vrata, L=4,00 m :

kom  2


-  enokrilna vrata, L=1,00 m :
kom  2

11.
Talna ureditev smetarnika : betonske plošče 50/50/8 cm.


m2  15

12.
Ureditev pitnega mesta (pitnik) vključno z izvedbo priključka in odtoka ter možnostjo 

            izpusta vode iz pitnika v zimskem času. Zajet ves material in delo.

kom  1

13.
Dobava in montaža novih lesenih igral na 


otroškem igrišču.


kom  3

14.       Dobava in montaža košev za odpadke

vključno s stebričkom.


kom  10
15.
Dobava in montaža tipskih klopi,

sedalna ploskev iz lesa, nosilna konstrukcija v betonska

kom  6
16.
Razna nepredvidena oprema.


Obračun po dejanskih stroških.


ocena (2 %)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------








SKUPAJ  EUR:








---------------------------------------------------

I.        ZELENICE IN ZAKLJUČNA DELA :
1. Humusiranje zelenih površin v deb. 20 cm

s humusom iz gradbiščne deponije.


m3  200
2.
Odvoz odvečnega humusa do 10 Km.

m3  120

3.
Planiranje in utrditev površin zelenic in dvakratna


setev travnega semena.


m2  1000
4.        Dobava in zasaditev okrasnih grmovnic po izboru


strokovnjaka za hortikulturo.


kom  10

5.
Sodelovanje strokovnjaka za hortikulturo ob zasaditvi.


ocena

6.         Izvedba geodetskega posnetka in katastra zunanje

ureditve in odvodnjavanja vključno s predložitvijo certifikata
ocena


7.         Čiščenje površin po končanih delih

ocena

8.
Razna nepredvidena zaključna dela.


Obračun po dejanskih stroških.


ocena (5 %)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------








SKUPAJ  EUR:








---------------------------------------------------
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